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SPECYFI KACJA TECHN ICZNA
sT-00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacii Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne sT-00.00 zawierają informacje oraz Wymagania wspólne

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach umowy

dotyczącej inwestycji pn',,ROZBUDOWA l PRZEBUDOWA BUDYNKU GMlNNEGo W WlERZBlcY"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżejwymienionymi

Specyf ikacjami Technicznymi :

ST-01.01 Roboty ziemne
sT-o1.o2 Roboty montażowe instalacjiwewnętrznejwodno-kanalizacyjnej, ogrzewczej, wentylacji

grawitacyjnej i mechanicznej oraz klimatyzacji.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu rozbudowę i

przebudowę budynku gminnego w Wierzbicy.

1.4. określenia podstawowe

Uzyte w ST wymieniorre poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie

robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się z:

projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót i informacji dot. bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia.

1'4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z

naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymiw trakcie

wykonywania robót, a takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych

dokumentów.

1.4.3. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.4. Grupy, klasy, kategorie robót - należy przezto rozumieć gruPY, klasy, kategorie

określone w rozporządzeniu nr 2t95/2oo2 z dn. 5 listopada 2oo2r' w sprawie Wspólnego

Słowni ka Za mówień (D z' |J r z. L 34o z 76.I2'2oo2r. z poźn' zmJ'

1.4.5. Wspólny Słownik Zamówień - jest systernem klasyfikacji produktów, usług i robót

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień pu bl icznych.

1.4.ó. lnspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie iwykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i

zanikających, badaniu i odbiorze rurociągów orazurządzeń technicznych, jak równleż przy



od biorze gotowego obiektu

1.4.7. Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.9. Polecenie lnspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

lnspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw

związanych z prowadzeniem budowy.

7.4.70. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych orazzdarzeń i okoliczności

zachodzących w toku wykonywania robót'

7.4.77.0bmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu

weryfikacji ich ilościw przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo

obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

L.4.72. Reiestr obmiarów - akceptowanY przez lnspektora nadzoru zeszytz
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w

rejestrze obmia rów pod legają potwierdzeniu przez l nspektora nadzoru.

t.4.73.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót.

7.4.74. Materiały - wszelkie surowce, produkty niezbędne do wykonania robót, zgodne z

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez lnspektora

nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym.

7.4.L5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i

abezpieczeniem ruchu.

7.4.t6. Podłoże _ grunt rodzimy lub nasypowY,leŻącY pod nawierzchnią do głębokości

przemarzania.

t.4't7.odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymitolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo d l a danego rodzaju robót budowlanych.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektclwą, ST

i poleceniami lnspektora Nadzoru orazze sztuką budowlaną.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy lnwestorowiw terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania

terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy,

kierownicy robót). lnwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniu

przekazania placu budowy inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów



własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą
(użytkownikiem).

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

Dokumentacja do opracowania przez W ykonawcę:

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt

organizacji budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych

robót.
2' Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montażu.

Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót'
3. Wykonawca sporządzi dtlkumentację powykonawczą, w tym dokumentację
geodezyjno-wykonawczą, dla zrealizowanych robót - zgodnie z obowiązującymi
przepisami, umozliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji
gruntów i budynków iewidencjisieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałejw

oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą' Koszt tej dokumentacji należy

uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi dla dostarczanych przez niego urządzeń

technologicznych i dokumentację technicznoruchową. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach

jednostkowych robót.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego (np. Protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o

zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla

wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w projekcie budowlanym. o ich wykryciu powinien

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek

(inspektor nadzoru inwestorskiego W przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją

techniczną. Dane określone W projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uważane są za wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi Wymogami, a rozrzuty tych cech nie

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji' W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w

pełni zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów

wykonanych elementow budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane

od nowa na koszt wykonawcy.

7.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
7.5.4.1.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskie go oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez inspektorem
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. lnspektor
nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia
prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

1.5.5. ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska

naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca będzie podejmować wszystkie uzasadnione kroki
zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie iwol<ół terenu

budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwościdla osób.

1.5.ó. ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej



Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, Wymagany przez odpowiednie przepisy na

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat

realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały

w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza

się do użycia materiałów wywołujących szko<lliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na

środowisko. Jezeliwykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia to konsekwencje tego poniesie

Wykonawca

1.5.8. ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub

rywatnej. Jeżeliw związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych

działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to

wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność' Stan uszkodzonej, a naprawionej

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie materiałów iwyposażenia na i z terenu robót' Uzyska on wszelkie niezbędne

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków iw sposób ciągły

bę,Jzie o kazdym takim przewozie powiadamiał lnspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony

fragment budowy w obrębie terenu budowy iWykonawca będzie odpowiadał za naprawę

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami lnspektora nadzoru'

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności
,lykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych' Wykonawca zapewni i

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjaln e orazsprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony

zycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie orazdla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,

że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i

są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy)wykonawca jest odpowiedzialny za

ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywał

roboty do czasu końcowego odbioru' Utrzymanie powinno być prowadzone W taki sposób, aby obiekt lub jego

elementybyływzadowalającymstanie przezcałyczas,domomentuodbiorukońcowego.JeżeliwykonawcaW
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien

rozpocząćutrzymanie robót nie poźniej niżw 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy

wykonawcy.

L.5.t2.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązująceoraz przepisy

wydane przezwładze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami ijest w pełni

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy' Wykonawca będzie przestrzegał praw



patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod

i w sposób ciągły będzie informował inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne

odnośne dokumenty' Jeżeli nie dotrzymanie WW. Wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w

całości obciążą one wykonawcę.

2. MATERIAŁY
2.t. Źródł a uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi lnspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz

próbki do zatwierdzenia przez lnspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu udokumentowania, że

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniaćwymagania jakościowe i kolorystyczne określone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa W Szczegółowych Specyfikacjach Teclrnicznych (ssT).

2.2. P ozy skiwanie materiałów miejscowych
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju

materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia

Atestów i Certyfikatów materiałowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają

wymagania ST w czasie postępu robót' W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji

zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów

wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie. oznaczeniamitakimi powinny być znakowane produkty

posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została

potwierdzona poprzez Wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. Wykonawca poniesie wszelkie koszty

związane z dostarczeniem i magazynowaniem materiałów.

2.3. l nspekcia wytwórni materiałów
Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowan e przez lnspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypaclku, gdy lnspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą

zachowane następujące warunki:

a) |nspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) lnspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacjiumowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy, bądźzłoŻonew miejscu wskazanym przez lnspektora nadzoru. Jeśli lnspektor

nadzoru zezwoliWykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez lnspektora

nadzoru.

Kazdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez lnspektora nadzoru

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy



w miejscach uzgodnionych z lnspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorga nizowanych przez Wykonawcę.

2.ó. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania ropnych rodzajów materiałów do

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi lnspektora nadzoru o zamiarze

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być

później zamieniany bez zgody lnspektora nadzoru.

3. sPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.Sprzęt używany do robót powinien

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości

wskazaniom zawartym w ST, PZJ Program Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji

budowy zaakceptowanym przez lnspektora nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach lnspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

irzymywany w dobrym stanie igotowości do pracy' Będzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy lnspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi lnspektora nadzoru o swoim

zaniarzewyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po

akceptacji lnspektora nadzoru, nie może być póŹniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

umowy, zostaną przez lnspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
-kreślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach lnspektora nadzoru, W terminie

przewidzianym umoWą.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na

osie mogą być dopuszczoneprzez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych orazdojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi lnspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniającywszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sl<ładać się z części opisowej igraficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub e|ementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub korrtraktem oraz za jakość

zastosowanych materiałów iwykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami

SsT, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami lnspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez lnspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu iwykonywaniu robót

zostaną, jeśliwymagać tego będzie lnspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje lnspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte

na Wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, w normach i

wytycznych oraz W porozumieniu z Zamawiającym.

Polecenia lnspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż

w czasie przez niego Wyznaczonym, pod groźbawstrzymania robót. Skutkifinansowe z tytułu wstrzymania

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca'

ó. KoNTRoLA JAKoścl RoBoT
ó.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty lnspektora

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawion zamierzony sposób

wykonywania robót, moż|iwościtechniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez I nspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
.organizację ruchu na budowie wrazzoznakowaniem robót,

'bhp.,
.wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
.wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,
.wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonaw ca zamierza zlecić prowadzenie

badań),
. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób iformę przekazywania

tych informacji lnspektorowi rtadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

' wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz Wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne,
. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
.sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp') prowadzonych podczas dostaw materiałów'

wytwarzania miesza nek i wykonywania poszczegól nych elementów robót,
.sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymiwymaganiom.

6.2. Zasady kontroti jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót ijakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroii, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie



iwszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli lnspektor nadzoru możezażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest

zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów orazrobótz
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymiw dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w ST, normach i

Wytycznych, z częstotliwością zaakceptowaną przez lnspektora Nadzoru W porozumieniu z zamawiającym. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, lnspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy lnspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną Iegalizację, zostały prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadająwymaganiom norm określających procedury badań.

lnspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji.
lnspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia

laboratorium' pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak

oważne, że mogąwpłynąć ujemnie na wyniki badań, lnspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma uzycie do robót badanych materiałów i dopuścije do użycia dopiero wtedy, gdy

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie

od powiednia jakość tych materiałów'
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

ó'3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z

jcdnakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań'

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną mozliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie lnspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać doclatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnejwoli. Koszty tych dodatkowych

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;w przeciwnym
.rzypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

ó.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypaclku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania Wymaganego w ST, stosować

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez lnspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi lnspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji lnspektora nadzoru.

ó.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać lnspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie póŹniejjednak niż w terminie określonym W programie zapewnienia jakości'

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane lnspektorowi nadzoru na formularzach według

dostarczone go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

ó.ó. Badania prowadzone przez lnspektora nadzoru
Dla celów kontrolijakości i zatwierdzenia, lnspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i



producenta materiałów'
lnspektor nadzoru, po uprzedniejweryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie

wyników badań dostarczony ch przezWykonawcę.

lnspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeliwyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są

niewiarygodne, to lnspektor nadzoru poleciWykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek

poniesione zostaną przez Wykonawcę.

ó.7. Certyfikaty i deklaracje
lnspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i doku mentów technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
. Polską Normą lub
. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wyma gane przez ST, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy.
jakiekrrlwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

ó.8. Dokumenty budowy
ó.8'1. Dziennik budowy
Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych orazzdarzeń iokoliczności

zachodzących w toku wykonywania robót' odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego' Zapisy będą czytelne,

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i lnspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. d a tę p rze k a zani a p r zez Z amawi ające go d o ku m e n ta cj i p roje ktowej,
. uzgodnienie przez lnspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
.terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
.uwagi i polecenia lnspektora nadzoru,
.daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
.zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
.wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
.dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed l w



trakcie wykonywania robót,
. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto

je przeprowadzał,
.wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
. inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi iwyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone lnspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje lnspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska'
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje lnspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń

Wykonawcy robót'

ó.8.2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów

robót' obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

ó.B.3. Dokumenty la boratoryjne
-lzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą

gromadzone w formie uzgodnionejw programie zapewnienia jakości. Dokumenty te

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każdeżyczenie lnspektora

nadzoru.

ó.8.4. Pozostałe dclkumenty budowy
Do clokumentów budowy zaliczasię, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące

dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f ) inwentaryzacja powykonawcza
g) dokumentacje techniczno-rozruchoWą WraZ z instrukcją obsługi

ó.B.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla lnspektora nadzoru i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. ogólne zasady obmiaru robót
obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektową i

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jednak rozliczenie będzie w formie ryczałtu.

obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadornieniu lnspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robót iterminie obmiaru, co najmniejna 3 dni przed tym terminem' Wynikiobmiaru będą

wpisane do książki obmiarów.
.Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziejw SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót' Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń lnspektora nadzoru na piśmie. obmiar gotowych robót będzie przeprowadzonY z



częstością Wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w

umowle

B. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e)odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu pcl upływie okresu gwarancji.

B.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz

ilości tych robót, które w daIszym procesie realizacji ulegną zakryciu. odbiór robót zanikających i ulegających

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogólnego postępu robót. odbioru tego dokonuje lnspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłaszawykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym

powiadomieniem lnspektora nadzoru. odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póŹniejjednak niżw

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie lnspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia lnspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających

komplet wyników baclań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

B.3. odbiór częściowy
odbiór częściowy polega na ocenie ilości ijakościwykonanych części robót. odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót' odbioru

robót dokonuje lnspektor nadzoru.

8.4. odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.7. Zasady od bioru ostatecznego robót

odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)

crraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. odbiór ostateczny robót nastąpiw terminie ustalonym w

dokumentach umowy, Iicząc od dnia potwierdzenia przez lnspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia

dokumentów, o których mowa w punkcie B.4.2.

odbioru ostatecznego robót dokona komisja Wyznaczona przezZamawiającego w obecności lnspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jal<ościowej na podstawie przedłożonych

clokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnejoraz zgodnościwykonania robót z dokumentacja

projektowa i SST' W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapoznasię z realizacja ustaleń przyjętych w

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,zwłaszcza w zakresie

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych' W przypadl<ach nie wykonania wyznaczonych robót

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach technologicznych, komisja przerwie

swoje czynności i ustali nowytermin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeniaprzezkomisje, Ne

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań

przyjętych w dokumentach umowy'

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe8o)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego (końcowego) robót jest protokół odbioru

ostatecznego (końcowego) robót sporządzony Wg wzoru ustalonego przez7amawiającego.

Do odbioru ostatecznego (końcowego)Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



2. szczegółovue specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
ó. dzienniki budowy i książki obmiarów,

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),

B. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodnościwbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych

robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

1_1. kopie mapy zasadniczej powstałejw wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12' dol<umentacja dotycząca badań i pomiarów elektrycznych

13. lnstrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych wraz z przeprowadzeniem

szkolenia dla obsługi Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą Wyznaczy

ponoWny termin odbioru ostatecznego robót.

Vszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

Wg Wzoru ustalonego przez 7amawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

B.5. od biór pogwarancyiny
odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwiet'r1zonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasacl opisanych w punkcie B.4 "odbiór ostateczny robót".

9. PoDSTAWA PŁATNoŚc!
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowa naprzezwykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona

dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przezZamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót

wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub

vynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub

wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
o robocizrlę bezpośredni ąwraz z narzutami,
o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, ma8azynowania, ewentualnych ubytków itransportu

na teren budowy,
. wartość pracy sprzętu Wraz z narzutami,
r koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRzEPlsYzWlĄzANE
].. Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 10ó, poz.tL26 z póŹniejszymi

zmianami)
2. Ustawa Prawoochronyśrodowiska zdn.27.04.2oo1-r. (Dz. U. Nró2, poz.627 zpóźn. zmianami)

3. Ustawa o odpadach, zdn'27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr ó2, poz.628zpoźn. zmianami)

4. Rozporządzenie Ministra lnfrastrukturY z !9listopada 2oo1.'r.w sprawie rodzajów obiektów budowlanych,

przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 13B, poz.

1554 z późrr' zmianami).



5. Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 26 czerwca2oo2r.w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjn ej, orazogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 10B, poz.953 zpoźn. zmianami)'

ó. Rozporządzeniem Ministra lnf rastruktury z dnia 18 maja 2oo4 r.w sprawie określenia metod i podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia B

czerwca 2oo4 r'Nr 130, poz. 13B9 z późn.zmianami).

7. Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 2 września 2oo4r.w sprawie szczegółowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego. Weszłowżyciepoupływie14dnioddniaogłoszeniatzn.IpaŹdziernika2004
r.(Dz. U. Nr 2O2, poz.2o72z dnia 1ó września 2oo4 r.zpóźn.zmianami)
B. Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

szczegółowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacjitechnicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz'2o75zdnia29 kwietnia 2005

r.)

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn' 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 2ó, poz' 313,2000 r. zpóźn,zmianami).

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn.26.09.7997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr t29, poz. B44, 1977\.

11. Rozporządzenie Ministra lNFRASTRUKTURY zdnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczaswykonywania robót budowlanych (Dz. U. zdnia19 marca 2003 r 'zpoŹn'zmianami)
72.Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych

funkcjitechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.57Borazz2oo7 r. Nr 210, poz.t52Bzpóźn.zmianami)

13. Rozporząclzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn' 76.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowe

budynków, innych obiektów budowlanych iterenów. Dz. U. Nr121, poz'113B

!4'Ro'zporzątlzenie Ministra lnf rastruktury z dnia 11 sierpnia 2oo4 r.w sprawie sposobów deklarowania

zgodnościwyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znal<iem budowlanym (Dz. U. Nr 19B, poz.

204L)
15. Rozporządzenie Ministra lnf rastruktury z dnia B listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz' U. Nr 249, poz.2497)

1ó' Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dn. 12 kwietnia 2oo2 r.w sprawie warunków technicznych' jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz' U.N175 poz.69o,zpóźniejszymizmianami

17' U5TAWA zdnia29 stycznia 2oo4r. Prawo zamówień publicznych (Dz' U. z2oo4r. Nr 19, poz.777, Nr 9ó,

poz' 9 59, N r 1 1ó, poz' I2o7 i N r 145, poz. 1537) z poźniejszymi zmianami.

18. WarunkiTechniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. l icz. ll ,,lnstalacje

5anitarne i Przemysłowe"



SPECYFI KACJA TECH N ICZNA
sT-01.01

RoBoTY MoNTAZoWE lNSTALACJl WEWNĘTRZNEj WoDNo-KANAL|zAcYJNEJ, oGRzEWczEJ'
WENWLACJI GRAWITACYJNEJ I MECHANICZNEJ.

1.1WSTEP
1. 1 Przedmiot Specyf ikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne sT_oo.oo zawierają informacje oraz Wymagania wykonania i odbioru robót

montażowych instalacji zewnętrznejwodociągowej i kanalizacyjnej, które zostaną zrealizowane w ramach

umowy dotyczącej inwestycji pn. ,,RoZBUDOWA l PRZEBUDOWA BUDYNKU GMlNNEGo W WlERZBlcY"

L.2 Zakr es stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny w ramach

umowy na wykonanie prac wymienionych w punkcie 1'1.

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacja Techniczna

W zakres robót ujętych niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodzą:

Wykonanie instalacji wewnętrznych:
- wody zimnej i ciepłej uzytkowej
kanalizacji sanitarnej

- instalacji ogrzewczej
- wentyl acji grawitacyjnej, mechanicznej

Wykonanie:
- budowy instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

1.4 określenia podstawowe

określenia podane w niniejszejSpecyfikacjiTechnicznej są zgodne z Dokumentacja

Projektowa oraz ST-00.00

1'5 ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jal<ość wykonatria Robót orazza ich zgodność z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami lnspektora Nadzoru.

ogólne wymagania podano w ST-00.00

2. MATERIAŁY
Stosowane Materiały: rury, armatura, urządzenia itp' muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.

2.2 lnstalacja ogrzewcza
W celu pokrycia zapotrzebowania cieplnego w pomieszczeniach zgodnie z c.zęścią rysunkową projektuje się

grzejniki elektryczne. Projektuje się grzejniki bezolejowe elektryczne z termostatem i z możliwością

trójstopniowego ustawienia pracy grzania. Grzejniki Wyposazone w automatyczne zabezpieczenie przed

przegrza niem. C ałość zgod n ie z częścią rys u n kową.

2.3 Rurociągi instalacji kanalizacyjnej pod posadzkoweji przyłącza

Rurociągi kanalizacyjne ścieków z rur i kształtek PVC-U sDR 34 LITE sNB, łączenie na kielich i uszczelkę

- DN 110
_ DN 1ó0

2.4 tnstalacja wewnętrzna wodociągowa zimna, ciepła wrazz izolacią
Rurociągi wodociągowe wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT łączenie wg zaleceń producenta rur i

kształtek na cele bytowe'
lnstalacje termiczna rurociągów wodociągowych izolacją z pianki polietylenowej o współczynniku przenikania

ciepła 
^0,038 

[W/mK] przytemp40 oC

Mocowanie przewodów na podporach ślizgowych wg KESC-77 /66.torazprzy użyciu uchwytów do rur

wg BN-ó9/88ó4-03 z wkładką tłumiąca z gumy.



2.5 lnstalacja kanalizacyjna wewnętrzna
Rurociągi kanalizacyjne ścieków z rur i kształtek PVC do instalacjiwewnętrznych, łączenie na kielich i

uszczelkę
-DN50
-DN75
- DN 110

2.ó Wentyl acja mechaniczna
W toaletach projektowane są wentylatory mechaniczne włączane włącznikiem światła.

2.7 Kanały wentylacyjne
Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej dla układów grawitacyjnych, wentylacji

mechanicznej wyciągowej i NW.

2.8 Nawiewniki i nawietrzaki
Automatyczne nawiewniki ciśnieniowe okienny o wydajności min' 2B m3/h

3. sPRzĘT
3.1. Wymagania ogólne
ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST,,Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych iwykończeniowych
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót

ziemnych i wykończeniowych

3.3. Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętejtechnologii robót, Wykonawca zapewni następujący

sprzęt montażowy. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do

technologii iwarunków wykonywanych robót oraz Wymogówwynikających z racjonalnego ich wykorzystania

na budowie.

4TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
ogólne wymagania dotyczące transportu podano w sT-o0.00 ,,Wymagania ogólne" pkt' 4.

4.2. Transport rur przewodowych
Rury można przewozić dowolnymi środkamitransportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi

spowodować uszkodzenia mechaniczne'
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o

ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacjiwewnętrznej (załącznik

nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przeładunl<owych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność nalezy
zachować przY przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0'C i niższćj.

Przywielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu o więcej niż I/3 średnicy zewnętrznej wyrobu' Pierwszą warstwę rur kielichowych
należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy
przedzielać elementamidrewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.



4.3. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkamitransportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

transportowymi. Armatura i separator transportowane luzem powinna być zabezpieczona przed

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport kruszywa
l(ruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkanri. Wykonawca zapewniśrodki
transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ogólne zasady wykonania robót
ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.0O,,Wymagania ogólne'' pkt. 5

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie Za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno

być wykonan e prze7-geodetę z uprawnieniami'
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

eperów i ich rzędne przekaże lnspektorowi.

5.3. Montaż przewodów
Przev,lody ztworzyw sztucznych należy montować w temperaturze otoczenia od 5o C do 30'C. Jednak ze

względu na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać

połączenia w temperaturze nie niższej od +5o C. Wsz1,stkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była

zapervni,:na ich szczelność. Szczegółowe warunki montażu rożnych rodzajów złączsąpodane przez

proclucentów tych wyrobów.
Przed opt-lszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie maja one widocznych

uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania' Ponadto rury należy starannie

oczyścić. Rury uszkodzone należy usunąć izmagazynować poza strefa montażowa.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury rnożna opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu

sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże

profiluje się w miarę układania przewodu'

Podsypka powinna być wykonana z materiału sypkiego, bez kamieni (podsypka piaskowo-

_wirowa). W miejscach, gdzie grunt rodzirny się do tego nadaje, można go wykorzystać do
'rkładania podsypki i obsypki.
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do jego montażu. odchylenia
osi ułozonego przewodt-t od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać w
pionie 0,01 m.

5.3.1'. Łączenie poprzez kształtki systemowe

Rurociągi PE-RT łączyc przy pomocy kształtek systemowych zgodnie z zaleceniami producenta rur i kształtek.

5.3.2. Łączenie na kielich i uszczelkę
Rury PVC kielichowe należy łączyć na uszczelki gumowe. Przed wykonaniem tego połączenia należy sprawdzić
czy bosy koniec rury jest sfazowany, jeśli nie to należy sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15o w stosunku

do osi rury i długość równą 2 x g (g-grubość ścianki rury).odcinki rur dostarczane przez producenta mają takie
sfazowanie, a w kielichach umieszczoną uszczelkę gumową. Wewnętrzna powierzchnia kielicha oraz
zewnętrzna bosego końca rury powinna być dokładnie oczyszczona i osuszona, może być posmarowana

środkiem zmniejszającym tarcie zalecanym przez producenta. Do wciśnięcia bosego końca rury do mufy używa
się wciskarek. Stwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia jest osiągnięcie przez czoło kielicha granicy

wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do odcinków łączonych za
pomocą nasuwek'

5.4. Płukanie i dezynfekcja irrstalacji wodociągowej
Do płukania należy użyć czystej wody wodociągowej lub pobranej z uięcia' Prędkość przepływy wody w
przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w



przewodzie. Przewód należy wydezynfekować za pomocą Wodnych roztworów podchlorynu sodu w czasie24
godzin' Zaleca się l l podchlorynu na 50O l wody. Po 24h pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 0,5

mg CL2ldm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody lub jejwypchnięciu z przewodu należy go

ponownie przepłukać. W wypadku, gdy zawartość podchlorynu w wodzie chlorowanej jest nadal wysoka należy

chlor zneutralizować przy pomocy tiosiarczanu sodu (po uprzednim wypchnięciu go do beczkowozu)'

5.ó. oznakowanie rurociągów'
Na głębokościok' O,4 m nad rurociągami należy oznakować je taśmą z tworzywa sztucznego o szerokości 15

cm, koloru żółtego(rurociągi gazu) i brązowego(rurociągi kanalizacyjne), z wkładką metalową rozwiniętą

wzdłuż osi przewodu'

ó KoNTRoLA JAKoscl RoBoT
ó.1ogólne wymagania
ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00

ó.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru
Przedmiotem kontrolijakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami lnspektora.

Wykonawca powinien przedłożyć lnspektorowiwszystkie próby i atesty gwarancji

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane

normami warunki techniczne.

T.OBMIARROBOT
7.1ogólne zasady obmiaru Robót
ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-O0.00

B. ODBIOR ROBOT
8.1ogólne zasady odbioru Robót
ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.0O

W przypadku stwierdzenia odchyleń lnspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z lnspektorem

9. PoDSTAWA PŁATNoscl
9.1 ogólne wymagania dotyczące płatności

ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST_O0'00

10. PRZEPISYZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-B3/H-o2651" - Armatura i rurociągi. średnice nominalne
- PN-99B-01706/AzI - lnstalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
- PN-Bó/B-0t705 _ obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia
- PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-74/B-L0733 - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i

badania przy odbiorze
- PN-74/ c-B92o4 - Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
i badania
- PN-70/c-B9015 - Rury polietylenowe. Metody badań
-PN-B2/c-B9ot7 - Ruryztworzywsztucznych'oznaczeniewytrzymałościnaciśnienie
wewnętrzne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów ztworzyw sztucznych - Wyd.sGKiK
I994r.
- PN- 89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia itemperatury
- PN-B3/H-o265I -Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
- PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. ogólne wymagania i badania
- PN-9ó/8-73002 - lnstalacje wodociągowe. Zbiornikiciśnieniowe' Wymagania i badania



- PN-84/8-0 6210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i

badania
- Wytyczne i instrukcje producentów

10.2. lnne dokumenty
1. Katalog budownictwa KB 4 - 4.tLó (1) przejścia rurociągamiwodociągowymi pod

przeszkodami KB B - 13.7 (1) przejścia przez ściany budowli rurociągamiwodociągowymi i

kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).
2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1ó'03.1998 r.'W sprawie wymagań

kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploataĄąurządzeń, instalacji i sieci .'' Dz. U nr 59
poz.377 zt99Br.
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia

28.o3'7972 r. ,,W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano-montażowych i rozbiórkowych" Dz. U nr 134 poz.93zt972r.


