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INWESTYCJA : 

Zakres inwestycji 
 

Prace rozbiórkowe 
 

• skucie wierzchnich warstw posadzek i ścian (płytki ceramiczne), 
• demontaż wykładziny PCV, 
• wyburzenie ścianek działowych oraz wykucie otworu w ścianie zewnętrznej i nośnej, 
• demontaż stolarki drzwiowej, 
• wykucie z muru ościeżnic drzwiowych. 

 
Prace zwi ązane z projektowan ą przebudow ą  

 
• montaż nadproża nad wykutymi otworami w ścianie zewnętrznej i ścianach nośnych, 
• montaż stolarki drzwiowej w istniejących i projektowanych otworach, 
• montaż kabin systemowych w ustępach przeznaczonych dla dzieci, 
• wykonanie robót wykończeniowych projektowanych i istniejących ścian i posadzek: malowanie ścian 

farbami emulsyjnymi, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, wykonywanie tynków ściennych, 
rozkładanie wykładzin PCV, układanie płytek ceramicznych na posadzkach. 

 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
 
Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji : 
„Przebudowa, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Jedlnie na Publiczne Przedszkole na części działki nr ewid. 475/10 położonej w obrębie geodezyjnym Jedlno 
Pierwsze w gminie Ładzice” 
 
1.2.  Zakres stosowania ST.  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót obj ętych S T .        . 
 
Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
45111291-4 Zagospodarowanie terenu 
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45262700-8 Przebudowa budynków 
45454100-5 Odnawianie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45000000-7 Roboty budowlane 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45262500-6 Roboty murarskie 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Instalacje elektryczne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
 
 
 
1.3.1. Wymagania ogólne nale ży rozumie ć i stosowa ć w powi ązaniu z wy żej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót.  



(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy) 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 
 
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
 
 1.4.2. Dokumentacja Projektowa.  
 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
• Projekt wykonawczy 
• specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 
• opracowanie założeń wyjściowych di kosztorysowania robót 
• opracowanie przedmiarów robót 
• opracowanie kosztorysu inwestorskiego 

(wykaz planów, rysunków, obliczeń i dokumentów w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych) 

 
 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy  będzie zawierać 
następujące części: 

• Projekt budowlano-wykonawczy  
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
  
1. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 
1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 



l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk                                    i dróg 
dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

Określenia podstawowe 

 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 
 
 



2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 
 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania 
odpadów należy wygrodzić i oznzkować. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o 
tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty 
niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W 
pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów 
magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i 
urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu 
wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 
wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
- 5m od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i 
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 
użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich 
nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest 
zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 



2. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 
- obsługiwany przez przeszkolony personel, 
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 
- używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego użytkowania oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla 
organów kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny 
być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące 
na tych stanowiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego 
należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i 
czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia 
roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów 
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub drugi pojazd powinny 
zapewniać bezpieczne przemieszczenie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z 
wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane 
do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne 
obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone 
do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1.2m od pojazdów i zabezpieczone barierami 
ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach 
nie powinna przekraczać 5km/h. 
Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione 
od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 
- przy kącie  45º - 90% 
- przy kącie  90º - 70% 
- przy kacie 120º - 50% 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może 
być większy niż 120º. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia 
dopuszczalnego obciążenia roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy 
użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż 
wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze 
zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej –20º C, należy obniżyć o 
50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenia robocze 
oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach 
oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 
Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1m powinny być 
zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy 
ochronnej na wys. 1.1m Wolną przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia 
się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno znajdować się w odległości nie 
mniejszej niż 6m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator powinien mieć możliwość 
obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy 
załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu należy wykonać daszek 
ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi 
platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. 



Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające 
porozumiewanie się osób między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów 
roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć 
ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m w odległości 0,3m od krawędzi pomostu roboczego. 
Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów służących 
do transportu mieszanki betonowej lub zapraw należy uprzednio wyłączyć pompę i 
zredukować ciśnienie w przewodach do ciśnienia atmosferycznego. W razie zatkania się 
przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie rozłączania i 
oczyszczania przewodu należy zawsze stosować środki ochrony indywidualnej. 
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki 
narzędzi są zabronione. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

- uszkodzonych zakończeń roboczych, 
- pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 
- rękojeści krótszych niż 0,15m. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta.  
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych.  
Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi 
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. 
Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, 
mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres 
niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do 
tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki 
ostrożności.  
 
   

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót . 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 



Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera . 
 
 



6.5. Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera  
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                 w pkt. 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz 

rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 



 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 
 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości                       i harmonogramów 

Robót, 
 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                w Dokumentacji 

Projektowej, 
 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
 

Rejestr  Obmiarów 

 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 
i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 
 

Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 
 
 
 
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
 



Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 
 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  i kosztorysowymi 
normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      i odległości 
pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. 
przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z 
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej 
łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku 
powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• dokumentacją projektową 
• kosztorysem ofertowym 
• ustaleniami z inwestorem 



• ustaleniami z Projektantem 
• wiedzą i sztuką budowlaną 
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

 
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
 
8.2. Odbiór cz ęściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
 
8.3. Odbiór wst ępny Robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Umownych. 
 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wst ępnego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

ew. PZJ. 
 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 

 



8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 
 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                               w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy. 
 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt."Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w 
Szreniawie" 

 - aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 - instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 - umowa z inwestorem 
 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane 
rozporządzenia 
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 
- Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 



- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów 
- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych 
- Dz.U..02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
- Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
- Dz.U.04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 
- Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społcznej z 
dn.29.10.2003r.w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urządzeń transportu bliskiego 
 - Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami 
i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

 - normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane  
• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
• BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. 

Ogólne wymagania. 
• BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 
• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
• PN-88/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 
• PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
• PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 

• PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 



• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 

• PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 

• PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze zmianą PN-

B-01706:1992/A z 1:1999 
• PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki 

wodne. Wymagania ogólne. 
• PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony. 
• PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady 

projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji. 
• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN-

B-01706:1992/A z 1:1999. 
• PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprężone. Wymagania instalacyjne. 
• PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestaw…ów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
• PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
• PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1. 

Postanowienia ogólne i wymagania. 
• PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2. 

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 
• PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3. 

Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. 
• PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 4. 

Przepompownie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia. 



• PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5. Montaż 
i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 

• PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. 
• PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania. 
• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
• PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
• PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
• PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
• PN-94/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
• PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Część 1. Metoda uproszczona. 
• PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 

powierzchni. Ogólne metody obliczania. 
• PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 

powierzchni. Część 2. Liniowe mostki cieplne. 
• PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 

Metody obliczania. 
• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 
• PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
• PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600m3 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania.  
• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000 
• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
• PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, 

badania, oznaczanie. 
• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem – przewodowe. 
• PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
• PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
• PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy. 

• PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
przetwarzania danych. 

• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
• PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
• PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 

od 1kV. 
• PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
• PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
• PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 
• PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
•  PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B – projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 



• PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne. 

• PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 
2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
• PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
• PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynków. Ochrona specjalna. 
• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 

pojazdami. 
• PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
• PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie 

oblodzeniem. 
• PN-86/B-02014 Obciążenie budowli. Obciążenie gruntem. 
• PN-86/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą. 
• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie – wraz z 

poprawką PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az 1:2001 i PN-B-
03002:1999/Az 2:2002 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie –wraz ze 
zmianą PN-B-03150:2000/Az 1:2001 

• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 

wykonanie. 
• PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone z kruszywowych betonów 

lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
•  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
• PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Belki zespolone krępe. 
• PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Belki zespolone smukłe 
• PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Słupy zespolone. 
• PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
• PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 
• PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne. 
• PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany – wraz ze zmianąPN-90/B-02867/Az 1:2001 
• PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań odporności dachów 

na ogień zewnętrzny. 
• PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
• PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych - wraz ze zmianą                                PN-93/B-02862/Az1:1999 
•   PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności 

materiałów budowlanych – wraz ze zmianą PN-B-0274/Az1:1999 
• PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości 

dymotwórczych materiałów. 
• PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania 

toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów. 
• PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach. 
• PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
• PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 
• PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania. 
• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
• PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 

• PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego. 



• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

• PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Część 2: liniowe mostki cieplne. 

• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

• PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metoda obliczania. 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność. 
• PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych do pracy w 

podwyższonych temperaturach. 
• PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
• PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
• PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
• PN-82/M-82054 20 Śruby wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych. 
• PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych. 
• PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw. 
• PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 

atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery. 
• PN-EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 

spawanych. Poziom akceptacji. 
• PN-EN 1289 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy 

spawanych. Poziomy akceptacji. 
• PN-EN 1291 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe 

złączy spawanych. Poziomy akceptacji. 
• PN-EN 15817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości 

według niezgodności spawalniczych. 
• PN-EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania. Pręty, druty do spawania łukowego w 

osłonach gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich 
spoiwa. Klasyfikacja. 

• PN-EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych. Poziomy akceptacji. 

• PN-EN 20286 Układ tolerancji i pasowań ISO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz 
odchyłek granicznych otworów i wałków. 

• PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym 
obciążeniem próbnym. Gwint zwykły. 

• PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, 
aluminium i ich stopy. 

• PN-EN 26157-1 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty dwustronne 
ogólnego stosowania. 

• PN-EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
• PN-EN 493 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Nakrętki. 
• PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność. 
• PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
• PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 2. klasyfikacja środowisk. 
• PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 3. zasady projektowania. 
• PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 4. rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 
powierzchni. 

• PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7. wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

• PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 8. opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych 
prac i renowacji. 

• PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania. 

• PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki cynkowe 
i aluminiowe. Wytyczne. 

• PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
• PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki. 



• PN-EN ISO 3269 (U) Części złączne. Badania zgodności. 
• PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych 

na korozję (wszystkie arkusze). 
• PN-EN ISO 4014 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności        A i B. 
• PN-EN ISO 4016 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C. 
• PN-EN ISO 4017 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy 

dokładności A i B. 
• PN-EN ISO 4018 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy 

dokładności C. 
• PN-EN ISO 4232 (U) Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności a i B. 
• PN-EN ISO 4034 (U) Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C. 
• PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje części złącznych. Część 1. śruby, wkręty, śruby dwustronne 

i nakrętki. Klasy dokładności A, B, i C. 
• PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje części złącznych. Część 3. podkładki okrągłe do śrub, 

wkrętów i nakrętek. Klasy dokładności A, B iC. 
• PN-EN ISO 7089 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A. 
• PN-EN ISO 7090 (U) Podkładki okrągłe. Ze ścięciem. Szereg normalny. Klasy dokładności 

A. 
• PN-EN ISO 7091 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. 
• PN-EN ISO 10005 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości. 
• PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Związki między różnymi rodzajami odchyłek i 

tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
• PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. Określenie 

intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze). 
• PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.  
• PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. 
• PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Część 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i 

zaczynu. 
• PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw. 
• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
• PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien 

drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 
• PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni. Wymagania i metody 

badań. 
• PN-EN 1341:2002 (U) Płyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnętrznych 

nawierzchni  drogowych. Wymagania i metody badań. 
• PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane 

klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań. 
• PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 

badań. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1.skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
• PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Część 1. definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
• PN-EN 588-2:2002 (U) Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 2. studzienki włazowe 

i niewłazowe. 
• PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1. hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym. 
• PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2. Hydranty 

wewnętrzne z wężem płasko składanym. 
• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4. Domieszki do 

zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie 
i etykietowanie. 

 

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE BUDOWLANE 
 

(Kod CPV 4540000-1) 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót wykończeniowych  
budowlanych obiektu  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji   
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 



 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Zakres dotyczy robót wykończeniowych budynków tj.:  
- wykonanie tynków wewnętrznych z malowaniem    
- licowania ścian płytkami   
- wykonanie posadzek  
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
„Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały   
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania 
muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 
2003 r. Dz. U. Nr 207, póz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, póz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
ich jakość. 
 
2.1. Woda (PN-EN1008:2004)   
Niedozwolone jest do robót wykończeniowych użycie wód ściekowych, bagiennych oraz 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych   
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.   
Do spodnich warstw należy stosować piasek gruboziarnistych, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty.   
Do gładzi stosować piasek drobnoziarnisty.  
 
2.3. Cement  
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne   
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do robót 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, żę temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa jak +5st.C. 
  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
 
2.5. Kruszywo do posadzki cementowej  
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
 
2.6. Wyroby terakotowe  
Właściwości płytek podłogowych ceramicznych terakotowych i gresów:  
- barwa wg wzorca producenta   
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%   
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0MPa   
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe   
* długo ść i szeroko ść 1,5mm  
* grubo ść 0,5mm  
* krzywizna  1,0mm  
Wymagania dodatkowe dla gresów:  
- twardo ść wg skali Masha  8 
- ścieralno ść V klasa  
- na zewn ątrz przy wej ściach,  pomieszczeniach technologicznych i pomieszczeniach obsługi  
stosować płytki antypoślizgowe.  
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami; - 
stopnicami schodów  



- listwami przypodłogowymi - 
kątownikami 
- narożnikami 
 
2.7. Mleko wapienne   
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.8. Farby budowlane gotowe   
Farby niezale żnie od rodzaju powinny odpowiada ć wymaganiom norm pa ństwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
2.9. Środki gruntuj ące 
2.9.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi   
- powierzchni betonowych lub tynków nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej   
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  
 
2.9.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1   
2.9.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do 
wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 
- mieszarka do zapraw  
- agregaty tynkarskie   
- pomocniczy sprzęt tynkarski   
- rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp.   
- stojaki i elementy rozporowe,  
- wiertnice, wiertarki i młoty udarowe,   
- zagęszczarki mechaniczne z prowadzeniem ręcznym   
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 
 
4. Transport   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków   
a) przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne   
b) zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-
6m-cy po zakończeniu stanu surowego   
c) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st.C pod warunkiem że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0st.C   
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających.   
d) zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane 
tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.  
 
5.2. Przygotowanie podło ży  
a) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm.   
b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych.   
c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża zwilżyć wodą  
 
5.3. Wykonanie tynków trójwarstwowych   
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania gładź 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w 
tynkach nie narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4 i w tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2. 



 
5.4. Ogólne zasady wykonywania podkładów   
Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy: a) 
warstwy posadzek wykonać zgodnie z Projektem,  
b) podkłady wykonywać przy temperaturze minimum +5°C,   
c) zaprawę układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem mechanicznego zagęszczania z wyrównaniem i zatarciem powierzchni,  
d) przy zacieraniu nie wolno dodatkowo zwilżać podkładu   
e) podkład oddylatować od ścian wywiniętą izolacją, poziomą i płytami styropianu gr. 2cm   
f) odchylenie płaszczyzny podkładu od poziomu < 2mm/m i < 5mm na całej długości lub szerokości, g) 
podkład w przeciągu 7 dni od wykonaniu zabezpieczać przed wysychaniem folią polietylenową. h) stosować 
szczeliny dylatacyjne i skurczowe,   
i) uzyskać powierzchnie równe i poziome za wyjątkiem powierzchni odwadnianych w kierunku wpustów 
podłogowych,   
j) podkład po stwardnieniu mechanicznie schropować i odkurzyć,   
k) przy profilowaniu podkładu uwzględnić poziom i rodzaj posadzki w pomieszczeniach sąsiednich.  
5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznyc h.   
a) okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża.  
b) podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych   
c) do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku.   
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu   
e) temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5st.C  
f) dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości łaty 
dwumetrowej.  
g) na ścianach układać płytki od pasa dolnego, przy narożach zewnętrznych płytki   
h) klej i zaprawę układać szpachlą ząbkowaną,   
i) płytki na zewnątrz i na płycie zbiornika kleić na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej,   
j) płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie,   
k) dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i   
zabrudzeń,  
l) we wnętrzach wykonać cokoły z płytek jak posadzki wys. min, 10cm,  

m) po związaniu zaprawy klejowej wykonać fugowanie przy pomocy pacy z gumową 
krawędzią,   
n) po obeschnięciu powierzchnię płytek przetrzeć wilgotną gąbką, a następnie miękką suchą szmatką   
o) utrzymywać podczas robót temperaturę co najmniej 15°C,  
 
5.6. Roboty malarskie  
Przy malowaniu powłok wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8st.C.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać tak aby minimum na 2 dni przed malowaniem 
temperatura w pomieszczeniu wynosiła co najmniej +8st.C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1st.C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
a) całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych)  
b) całkowitym ułożeniu posadzek   
c) usunięcia usterek na stropach i tynkach 
5.6.1. Przygotowanie podłoża   
Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, zacieków 
zaprawy itp.   
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO8501-
1:1996 dla danego typu farby podkładowej.  
5.6.2. Gruntowanie   
a) przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania powierzchni.   
b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3:5.  
c) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem   
d) przy malowaniu farbami cholorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe   
e) przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokryć gruntoszpachlówką epoksydową.   
5.6.3. Wykonywanie powłok malarskich  
a) powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków   
b) powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne. Powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.   
c) powłoki z far i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  



5.7. Tynki zewn ętrzne  
Projekt przewiduje wykonanie tynków akrylowych. Tynki wykonać ściśle według instrukcji 
producenta. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STW i ORB „Wymagania ogólne".  
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami 
określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz, U. Nr 207, póz. 2016, 
z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość.  
Należy przeprowadzić następujące badania: grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży,  
- szczeliny dylatacyjne,   
- grubość i spadki posadzek,   
- przygotowania podłoża pod tynki,   

- związanie tynku z podłożem,   
- grubości tynku,   
- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku,   
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku   
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi   
- przygotowanie podłoża pod okładziny  
- połączenie okładziny z podłożem,   
- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni   
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami,   
- jednolitość barwy powłok malarskich  
- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie   
- zarysowania – prawidłowość wykonania podłoża pod izolacje stropu  
 
7. Odbiór robót   
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i STW i ORB jeżeli zostały wykonane zgodnie ze 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
8. Podstawa płatno ści   
Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena 
jednostkowa wykonanych robót obejmuje:  
- roboty przygotowawcze   
- zakup materiałów,   
- transport materiałów na miejsce wbudowania,   
- montaż i demontaż rusztowań,   
- wykonanie robót   
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska robót  
 
9. Przepisy zwi ązane 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane  
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podział i określenia  
PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania  
PN-70/B-1010  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane  
PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-M-47900-2:1996Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania  
stojakowe z rur  
PN-69/B-10285   Roboty  malarskie  budowlane  farbami  i  emaliami  na  spoiwach  
bezwodnych  
PN-69/B-10280    Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami                                                                       
emulsyjnymi 
 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

(Kod CPV 45421000-4) 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach robót remontowo-budowlanych budynku 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) dotyczą robót 
związanych z częściową wymianą stolarki okiennej drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej - 
osadzenie nowej stolarki, montaŜ nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe. 



Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY. 
Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadać rysunkom technicznym 
wytwórni. 
NaleŜy zastosować następujące materiały: 
* komplety stolarki okiennej z wysokoudarowego PCV z zestawem dwuszybowym U = 
1,1 W/m2K, w kolorze białym, okucia obwiedniowe rozwieralno - uchylne, UK max. 
dla całego okna - 2,6 W/m2K, kolor szkła – bezbarwny. 
* drzwi zewnętrzne wysokoudarowego PCV wielokomorowego, zestaw dwuszybowy 
1,1 - szkło bezpieczne , z zamkiem wpuszczanym, z wkładką bębenkową, z 
samozamykaczem, kolor - biały. Drzwi dwuskrzydłowe - skrzydło otwierane min. 90 
cm szerokości w świetle jeśli projekt nie stanowi inaczej, 
* drzwi wewnętrzne z wysokoudarowego PCV , szkło bezpieczne , szyby pojedyncze z 
56 samozamykaczem, kolor - biały. Drzwi dwuskrzydłowe - skrzydło otwierane min. 90 
cm szerokości w świetle jeśli projekt nie stanowi inaczej, 
* komplet drzwi wewnętrznych drewnianych płycinowych z ościeŜnicami drewnianymi 
– kolor drewnopodobny, drzwi do sanitariatów wyposaŜyć w kratki nawiewne i zamki 
łazienkowe pozostałe drzwi wyposaŜyć w zamki z wkładem bębenkowym, 
* drzwi ppoŜ. EI 30, 
* komplet kotew stalowych, 
* pianka montaŜowa, 
* taśma malarska, 
* parapety wewnętrzne lastrykowe. 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru . 
4. TRANSPORT. 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). Zgodnie 
z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie obejmuje: 
*montaŜ nowej stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych, 
*montaŜ nowych drzwi zewnętrznych z samozamykaczami, 
* montaŜ wewnętrznych drzwi i ścianek 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techniczne (OST), ponad 
to: 
- nie naleŜy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 
opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
-składanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed moŜliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów 
- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 
zabronione 
- podczas wiatru o szybkości większej niŜ 10 m/s, roboty naleŜy wstrzymać stosować 
ochrony zabezpieczające przed upadkiem 
- stolarkę okienną montować na kotwach stalowych, 
- sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory (progu). Umieścić stolarkę w 
otworze, ustabilizować ją za pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna 
(drzwi) zaznaczyć na framudze punkty osadzenia kotew mocujących. Rozstaw kotew 
zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW i ORBM tom I cześć 4. Wykuć dłutem otwór w ścianie, 
przekręcić zaczepy mocujące na ościeŜnice. Kierować ich końce do wewnątrz muru, 
zakotwić w murze. Umieścić materiał uszczelniający (piankę) na powierzchni podpory, 
w miejscu gdzie spoczywa dolna część ościeŜnicy. Ustawić ostatecznie stolarkę, 
kontrolujące osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas 
montaŜu. Po 24 godzinach odciąć noŜem nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie 
ościeŜnic wyrównać zaprawą. Spojenie okna z framugą uszczelnić masą silikonową lub 
akrylową. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
6.2. Kontrola jako ści materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru . 
6.3. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 



Stolarkę okienną zewnętrzną moŜna uznać za prawidłowo wbudowana, jeŜeli: 
- podparta i zamocowana ościeŜnica przenosi obciąŜenia od cięŜaru własnego okna, 
działania wiatru i inne obciąŜenia występujące podczas uŜytkowania okna, 
- luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie 
zachodzą wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV i aluminium) lub 
wilgotność (pęcznienie drewna) oraz uniemoŜliwia zmiany cech geometrycznych okna 
pod wpływem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciąŜeń i temperatur lub 
nierównomiernego osiadania, 
- usytuowanie okna w ścianie zapewnia moŜliwie wysoką temperaturę na płaszczyźnie 
ościeŜa od strony wewnętrznej, nie niŜszą od temperatury punktu rosy, 
- wypełnienie luzu między oknem a ościeŜem zapewnia szczelność na przenikanie 
powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną (na poziomie nie niŜszym niŜ wymagana 
dla okien), a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem 
wodą lub parą wodną, 
- woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico 
zewnętrzne, 
- niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy 
otwieraniu i zamykaniu, 
- zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi podlega 
wykonanie montaŜu stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montaŜowych. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą  płatnoś ci jest wynagrodzenie ryczałtowe okreś lone w umowiepłatnoś cci jeesst 
wwynaagrodzzeeniee rycczzaałłtowwee okreeś lonee ww umowwiee  .  WWynaagrodzzeeniee   
ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty zwią zzaanee  zz  reeaalizzaaccjaa  przzeedmiotu  zzaamówwieeniaa. 
Obejmuje równieŜ wszelkie roboty konieczne, które umoŜliwia uŜytkowanie i 
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 
klasyfikacja. 
PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 
dostawcę. 
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z 
tarczami. Wymagania i metody badań. 
Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki. 
Aprobaty techniczne dla systemów stolarki aluminiowej i PCV. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych - tom I, Arkady. 

ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD-KAN 
(Kod CPV 45330000-9) 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji sanitarnych remontowanych w ramach zadania inwestycyjnego  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w ramach zlecania 
na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót branży instalacji sanitarnych: wody zimnej, kanalizacji 
sanitarnej, c.o. i wentylacji określony w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. Specyfikacja 
Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją: 
• demontaż istniejącej instalacji wody zimnej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych, 
• demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych, 
• demontaż istniejącego przykanalika sanitarnego w zakresie określonym w dokumentacji 
technicznej 
• demontaż istniejących urządzeń sanitarnych 
• montaż rurociągów instalacji wodnej 
• izolacja rurociągów wodnych 
• montaż instalacji kanalizacji sanitarnej – przewody odpływowe i piony kanalizacyjne 
• wykonanie nowego przykazali wraz ze studzienką rewizyjną  
• odtworzenie istniejącej wentylacji  



• montaż nawiewników okiennych i wentylatorów 
• montaż armatury odcinającej 
• montaż nowych urządzeń sanitarnych. 
• próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, płukanie zładu 
• uruchomienie instalacji • odbiory 
1.3.1. Montaż instalacji kanalizacji wewnętrznej z rur PVC łączonych kielichowo. Rozwiązania 
techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z opisem 
technologii wykonania robót zawartym w opracowaniu branżowym. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych odpornego na chemikalia. Rury i 
kształtki powinny charakteryzować przepływające ścieki przy przepływie ciągłym do 60 st. 
Wyposażenie sanitarne– standard określony w dokumentacji obowiązującymi normami i dokumentacją 
techniczną. 
1.3.2. Instalację wody zimnej, cyrkulacji należy wykonać z rur PEX z polietylenu sieciowanego, 
łączonych na kształtki zaciskowe. Instalacja instalacji wody zimnej, ciepłej powinna być wykonana 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego 
użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zgodnie z przeznaczeniem 
obiektu. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z ustawą stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Rury PEX -c 
produkowane są z wysokojakościowego kopolimeru octowego polietylenu odpornego na wysokie 
temperatury. Rury te można wykorzystywać w nowo projektowanych instalacjach, przy zastosowaniu 
poziomych układów rozprowadzeń w rurze osłonowej tzw. peszel, krytych w przegrodach (np. 
posadzki). System rur i PEX-c posiada specjalny typ złącz z pierścieniem pełnym nasuwanym praską 
hydrauliczną dopuszczony do bezpośredniego krycia w posadzkach. Dopuszcza się materiały i 
urządzenia równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji i SST. Każda próba zmiany materiału 
przez Wykonawcę musi być bezwzględnie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej 
zgody Inspektora Nadzoru na zmianę materiału lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego 
odbioru i dokona zamiany materiału na wymagany w dokumentacji i SST na własny koszt. 
1.3.3. Wszystkie prace montażowe izolacji cieplnej na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w 
temperaturze otoczenia. Montaż izolacji należy prowadzićściśle wg instrukcji montażu producenta. 
Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, 
tłuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, 
tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej 
powinny być również suche, czyste i nie uszkodzone. Izolacja podczas montażu powinna być 
„ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach oraz gdy materiał jest montowany na 
powierzchniach zakrzywionych. Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. 
Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych, styki zabezpieczyć taśmą 
ochronną. Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie 
należy izolować instalacji podczas jej działania. Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 
36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się 
całkowicie. 
1.3.5. Przewody i kształtki dla wentylacji WC Spiro lub prostokątne. Przewody wykonać zgodnie z 
PN-B-0343. Należy przestrzegać następujących grubości blachy: -przewody okrągłe – 0,6-1,0 [mm]. 
Powierzchnie poszczególnych elementów wentylacyjnych muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń, 
z jednorodnego materiału bez wżerów i wad walcowniczych. Polaczenia rozłączne elementów powinny 
być szczelne, a powierzchnie stykowe dostosowane do siebie. Wszystkie kanały wentylacyjne należy 
uziemić. Wentylatory osiowe, kanałowe powinny odpowiadać następującym warunkom-ich 
charakterystyki techniczne powinny odpowiadać charakterystykom określonym w dokumentacji 
projektowej. Wentylatory osiowe wykonane wg katalogu producenta montowane będą w korytarzu 
części piwnicznej budynku. Wentylatory osiowe i kanałowe wyposażyć w kratki wentylacyjne po obu 
stronach ścian. Załączane będą ręcznie lub automatycznie w zależności od wyboru Inwestora. 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawa 
Budowlanego, określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i z Ogólna 
Specyfikacja Techniczna (ST). 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, OST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 
2. Materiały i sprzęt 
Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacja Projektowa, 
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania 
musza odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 
dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednia jakość materiałów i fakt dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami lub certyfikat zgodności 
z Polska Norma lub aprobata techniczna. 
Urządzenia powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru i zostanie wyra4ona zgoda Projektanta. Wszystkie materiały urządzenia 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do 



obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
2.1. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. Do wykonania robót Wykonawca jest 
zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt musi być obsługiwany przez 
pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo 
legalizacji. 
3. Składowanie materiałów 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania. Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST . 
3.2. Rury 
Przewody należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umo4liwiac dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
4. Transport 
4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu. Ogólne warunki 
dotyczące transportu podano w OST. 
4.2. Transport rur i wyładunek 
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu i zabezpieczy wyroby przewo4one przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. Kształtki nale4y przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Transport materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi 
producenta. Wyładunek materiałów i urządzeń musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
5.2. Prowadzenie rur 
a) kanalizacja sanitarna Wytyczenie tras przebiegu przewodów które będą prowadzone pod posadzka i 
na ścianach wewnątrz budynku. b) Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od 
poszczególnych urządzeń 
Podejścia do pionów, piony oraz odpływy kanalizacyjne wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 
ochronnych. Piony wyprowadzone nad dach budynku zakończyć rurami wywiewnymi 
odpowietrzającymi projektowana kanalizacje. Każdy pion wyposażyć w rewizje (czyszczak). Instalacje 
kanalizacji w budynku wykonać z rur i kształtek kielichowych PVC. Połączenia kielichowe uszczelniane 
będą uszczelkami gumowymi. Spadki przewodów nie mogą być mniejsze niż: a) 5% dla przewodów o 
50 mm, b) 2% dla przewodów o 110mm, c) 1,5% dla przewodów o 160mm. Poszczególne odcinki 
wykonanych instalacji przed ich obudowa należy poddać próbie szczelności przez całkowite 
napełnienie woda. 
b) instalacja wodna – wykonać z rur PP firmy Kantherm Wavin lub rur UPONOR typ PE RT/AL./PE-RT 
lub z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H–74200 (równoważnych). 
Rozprowadzenie głównych przewodów rozdzielczych wykonać należy po istniejącej trasie z 
zachowaniem istniejących średnic. W celu poprawy warunków pracy instalacji w miejscach 
wskazanych na rysunkach zamontować zawory odcinające. Poza odcinkiem wymienionej instalacji w 
pomieszczeniu przy klatce schodowej, w piwnicy wymienić należy wszystkie rury wody zimnej od 
wodomierza poprzez całe rozprowadzenie poziome. W miejscu przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane należy założyć tuleje. Przestrzeń miedzy tuleją a przewodem powinno wypełnić sie masa 
uszczelniającą – silikonem. Przewody poziome prowadzone po ścianach i pod stropami muszą być 
mocowane do ścian i stropów za pomocą uchwytów i podwieszeń zgodnie z wymogami producenta 
systemu. Prowadząc przewody należy zapewnić im samokompensację zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu. Przy wymianie istniejących rur należy podłączyć wszystkie istniejące 
odgałęzienia i piony wodne. Podejścia do wszystkich punktów czerpalnych należy wykonać w płytkich 
bruzdach pionowych 
i poziomych pod tynkiem w ścianach. Podejścia do baterii należy wykonać zgodnie z instrukcja 
montażu producenta armatury i przyborów sanitarnych. Na odgałęzieniach do poszczególnych 
pionów oraz punktów poboru wody należy zainstalować zawory odcinające lub zawory kulowe. 
Przewody te należy zaizolować otulinami grubości 9 [mm] z pianki poliuretanowej lub Tubolitu. Zaleca 
się, aby przewody prowadzone po wierzchu ścian w części piwnicznej przeznaczonej na szatnie 
zamaskować płytami GKF lub panelami z tworzywa sztucznego ze względów estetycznych oraz aby 
zabezpieczyć je przed umyślnym uszkodzeniem. Wszystkie przewody 
Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
wytycznych stosowania i projektowania „Wewnętrznych instalacji wodociągowych i grzewczych” 
wydanym przez BOINTiE „Instal”-Warszawa 1994 r oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych”, tom II, Arkady 1988 r. 
Wszystkie ww. instalacje należy montować zgodnie z „Technicznymi Warunkami wykonania i odbioru 
robót budowlano -montażowych oraz zaleceń producentów poszczególnych materiałów. 
Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia p.poż. wykonać o klasie odporności ogniowej 
wymaganej dla tej przegrody z zastosowaniem obejm CP 644 firmy HILTI -nie dotyczy podejść 
wykonywanych przez strop, jeżeli poniżej lub powyżej jest pomieszczenie higienicznosanitarne 



c) instalacja c.o. – W ramach prac remontowych należy wykonać izolacje ciepłochronne istniejących 
instalacji c.o. oraz odcinki instalacji c.o do podłączenia. Rury do izolacji prowadzone są po wierzchu 
przegród budowlanych. 
Podłączenia nowych grzejników wykonać po wierzchu przegród budowlanych. 
Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
wytycznych stosowania i projektowania „Wewnętrznych instalacji wodociągowych i grzewczych” 
wydanym przez BOINTiE „Instal”-Warszawa 1994 r oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych”, tom II, Arkady 1988 r. 
Wszystkie ww. instalacje należy montować zgodnie z „Technicznymi Warunkami wykonania i odbioru 
robót budowlano -montażowych oraz zaleceń producentów poszczególnych materiałów. 
5.3. Uwagi końcowe Zalecenia i uwagi dla Inwestora. Przed przystąpieniem do wykonania robót 
Wykonawca instalacji zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z projektem i specyfikacja. 
Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzeżenia do PB należy bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do 
wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w formie 
pisemnej do Inwestora lub bezpośrednio do Biura Projektowego. Zakup ważniejszych urządzeń musi 
być poprzedzony: a) kontrola zgodności z PB wszystkich parametrów technicznych, b) kontrola miejsca 
zabudowy urządzeń, c) przygotowaniem miejsca składowania. 
Przy składaniu zamówienia na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać dostawce 
– producenta urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów technicznych oraz 
zgodności z PB miejsca i sposobu ich montażu. Wszystkie dostarczone urządzenia musza posiadać 
wymagana dokumentacje – DTR, oraz w zależności przez UDT dokumentacje odbiorowa. Całość 
robót, montaż, wykonanie stosownych prób, rozruch i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych przy szczególnym 
uwzględnieniu obowiązujących przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz 
zaleceń i wymogów Inwestora, producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej 
poszczególnych urządzeń. 
1. Kontrola jakości Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości obejmującego w tym przypadku zastosowanych 
materiałów oraz wykonania robót. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, 
które posiadają: a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, b) deklaracje zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna (w przypadku wyrobów dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy je4eli nie są objęte certyfikacja i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej). W szczególności kontrola powinna obejmować: a) sprawdzenie zgodności z 
dokumentacja projektowa monta4u przewodów, b) sprawdzenie prawidłowości połączenia 
przewodów Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi 
dokumentami budowy stanowiącymi załącznik do dziennika. 
2. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót przedstawiono w OST. Zasady przedmiaru i obmiaru 
robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady 
obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. Jednostka 
obmiarowa jest 1mb wykonanej i odebranej instalacji oraz 1szt. 
3. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady 
odbioru robót podano w OST. 
8.2. Odbiór robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 
8.3. Rodzaje odbiorów robót Roboty podlegają następującym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót, c) odbiorowi końcowemu robót. 
8.4. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulęgających 
zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulęgają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu biedzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu . 
8.5. Odbiór częściowy techniczny robót 
Odbiór częściowy techniczny robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbiór dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
8.6. Dokumenty do odbioru końcowego robót Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót 
jest protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru 
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: a) 
rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, b) Dziennik Budowy, c) 
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, d) uwagi 
i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowania wykonania tych zaleceń, e) protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych 
technicznych, f) świadectwa i atesty zastosowanych materiałów i urządzeń, g) protokół 
przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, h) protokoły przeprowadzonych płukań i 
dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych. W przypadku, 
gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 



odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu w Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacja nale4y wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki protokołów. 
10. Przepisy związane 
10.1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” ‐WTWiO. 
10.2. Normy 
 

ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
 

(Kod CPV 45310000-3) 
 
 1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania  
i odbioru instalacji elektrycznej  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Ze względu na wymagania Inwestora dla obiektu zaprojektowano dwie niezależne  
instalacje elektryczne wewnętrzne :  
- instalacja elektryczna dla Sadu Rejonowego,  
-W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  
- instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnętrznego,  
- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych,  
- instalacja elektryczna zasilania urządzeń wentylacji montaż rozdzielni  
2. Materiały.  
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczace materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne”.  
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczace materiałów i urzadzen.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad  
niniejszej ST sa:  
- przewody YDY  
- oprawy oswietleniowe - osprzet elektroinstalacyjny serii,  
- rozdzielnice wtynkowe i wolnostojace,  
- aparaty zabezpieczajace, łaczeniowe, wyłaczniki, rozłaczniki  
- koryta kablowe  
3. Sprzet.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu.  
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczace sprzetu.  
Roboty nale_y prowadzic przy u_yciu sprzetu przystosowanego do monta_u instalacji  
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementów jak  
i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustów przez sciany lub stropy stosowac  
wiertarki lub młoty udarowe. W przypadku gdy konieczne jest u_ycie sprzetu  
specjalistycznego do instalacji urzadzen nale_y wówczas postepowac zgodnie  
z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprzetu. Urzadzenia stosowane  
do wykonania instalacji elektrycznej nale_y u_ytkowa c zgodnie z ich przeznaczeniem.  
4. Transport.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu.  
Ogólne zasady transportu sa zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczace transportu.  
Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrole załadunku i wyładunku,  
Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie  
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której zostały  
one pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli.  
Kable i przewody w zwojach nie moga byc rzucane i przeciągane po podło_u, lecz  
musza byc przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by  
nie spowodować uszkodzenia izolacji _ył miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy  
słu_ace do wykonywania konstrukcji koryt i drabinek kablowych przewozic w  
oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie spowodować odkształceń  
i uszkodzen. Osprzet elektryczny przewozic w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych  
tak by uniemo_liwic wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy oswietleniowe  
bezwzględnie transportować w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać  
zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku opraw  
oświetleniowych. Oprawy swietlówkowe wyposażone w rastry antyolsnieniowe należy  
przewozić w taki sposób by uniemożliwic ich wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy  



składac w pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodzic żadnych elementów .  
W szczególności nale_y zwrócić uwagę na transport opraw wyposażonych w elementy  
szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczen.  
Rozdzielnice elektryczne ( główna i pietrowe ) transportować w pozycji poziomej lub  
pionowej tak by nie uszkodzic elementów obudowy. Elementy służce do montażu  
(uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski kablowe itp.) przewozić w oryginalnych  
opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów  
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót zawarte sa w ST „Wymagania ogólne”.  
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.  
W najbliższym sąsiedztwie terenu lokalizacji projektowanego obiektu istnieje siec  
energetyczna . Do tej sieci włączona zostanie nowoprojektowana instalacja elektryczna  
zgodnie z wydanymi przez Zakład Energetyczny warunkami technicznymi. W skrzynce kablowej zostanie 
umieszczony rozliczeniowy licznik energii elektrycznej oraz główne zabezpieczenie dla instalacji elektrycznej 
całego obiektu. Od zabezpieczenia głównego projektuje sie wybudowanie  
instalacji elektrycznej wewnątrz budynku.  
Rozdzielnice elektryczne.  
Jako główna rozdzielnice elektryczna w budynku projektuje sie postawienie szafy  
rozdzielczej. W rozdzielni głównej (RG1) umieszczone  
będą zabezpieczenia wszystkich kabli i rozdzielnic rozmieszczonych na poziomie  
parteru, I ,II pietra.  
Pozostałe rozdzielnice na poziomie parteru, I i II pietra wykonać jako szafki naścienne.  
Rozdzielnice piętrowe wyposażyć w wyłącznik główny umożliwiający rozłączenie  
wszystkich obwodów zasilanych z danej rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczególnych  
obwodów podłączonych do danej rozdzielnicy.  
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Wszystkie rozdzielnice elektryczne powinny być trwałe przytwierdzone do podłoża oraz  
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych .  
Prowadzenie kabli zasilających.  
Wszystkie kable zasilające poszczególne rozdzielnice (WLZ) należy układać w korytach  
kablowych. We wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnych , nad sufitem  
podwieszanym należy zamontować koryta kablowe. Koryta montować przy pomocy  
wsporników naściennych. Kable zasilające rozdzielnice powinny byc trwałe  
zamocowane do koryt kablowych przy pomocy opasek samozaciskowych lub uchwytów  
montażowych tak aby istniała możliwość rozmieszczenia w danym korycie innych kabli  
zasilających poszczególne obwody elektryczne. W miejscach wyprowadzenia kabli  
zasilających z koryta do rozdzielni kable układać w uprzednio wykonanych bruzdach.  
Po zamontowaniu kabli bruzdy należy trwale zabezpieczyć masa gipsowa. W miejscach  
gdzie kable prowadzone będą na tynku należy zastosować uchwyty dystansowe, które  
trwałe przytwierdza kabel do danej powierzchni. Należy unikać prowadzenia kabli w  
pobliżu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji  
teletechnicznych. Wszystkie wejścia kabli WLZ do rozdzielnic należy wykonać zgodnie  
z DTR danej rozdzielnicy i zaleceniami producenta. Zakończenie kabli zasilających  
powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający późniejsza ingerencje osób  
niepowołanych.  
Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnetrznego.  
We wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnych oprawy oświetleniowe montowane  
beda w suficie podwieszanym za pomoca oryginalnych uchwytów montanowych.  
W pozostałych pomieszczeniach oprawy oświetleniowe montować za pomoca kołków  
monta_owych instalowanych bezpośrednio w stropie. W pomieszczeniach biurowych  
zastosowano oprawy wyposażone w raster paraboliczny. W sanitariatach zastosowano  
oprawy nastrojowe typu plafon. W pomieszczeniach tych zastosowano wentylatory  
wyciągowe zatłaczane razem z oświetleniem danego pomieszczenia (z określonym  
czasem zwłocznym). Podłączenie wentylatorów należy przeprowadzić zgodnie z ich  
dokumentacja DTR i uwagami producenta. Ustalenie czasu zwłoki we włączeniu  
wentylatora należy ustalić na etapie budowy z Inwestorem. Rozmieszczenie opraw w  
pomieszczeniach wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa. Montaż_ i podłączenie  
wykonać zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacja DTR. Część opraw  
oświetlenia ogólnego należy wyposażyć w moduły awaryjne. Podłączenie modułów  
awaryjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacja DTR i uwagami producenta.  
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy instalować w miejscach określonych w  
dokumentacji technicznej. W pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych  
należy zainstalować oprawy wandaloodporne z siatka ochronna. W pomieszczeniach  
tych należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe zabezpieczenie wszystkich  
elementów instalacji elektrycznej tak by nie było możliwości ich uszkodzenia.  
Wszystkie oprawy załączane będą za pomocą łączników umieszczonych w puszkach  
instalacyjnych podtynkowych, umieszczonych na wysokości 1,3m od poziomu podłogi.  
W zale_nosci od rodzaju pomieszczenia jak i ilości opraw oświetleniowych zastosowano  
łaczniki pojedyncze lub podwójne. Oprawy oświetleniowe zlokalizowane na danym  
piętrze podzielono na poszczególne obwody , które zasilane będą z rozdzielnicy  
piętrowej. Każdy obwód oświetleniowy zabezpieczono wyłącznikiem nadpradowym.  
Instalacje zasilające oprawy oświetleniowe prowadzić w korytach kablowych  
(komunikacja) lub podtynkowo (pozostałe pomieszczenia) w uprzednio przygotowanych  



bruzdach wtynkowych. Po rozmieszczeniu kabli podtynkowych bruzdy nale_y trwałe  
wypełnić masa gipsowa. Wszystkie niezbędne przekucia i przewierty należy  
wykonywać w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jeżeli nie zostały uwzględnione w  
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dokumentacji projektowej. Wszystkie przejścia kablami przez strefy pożarowe nale_y  
zabezpieczyć masa uszczelniajaca z atestem przeciwpożarowym np. Hilti.  
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwykłych i komputerowych.  
Dla awaryjnego zasilania instalacji gniazd komputerowych przewidziano zastosowanie  
dwóch niezależnych UPS-ów. Jeden dla instalacji Sadu Rejonowego zainstalowany przy  
rozdzielni głównej RG1, drugi dla instalacji komputerowej Prokuratury zainstalowany w  
pomieszczeniu biblioteki (nrI). Monta_ i instalacje UPS-ów wykonać zgodnie z ich DTR  
i zaleceniami producenta. Wykonac dwie niezale_ne od siebie instalacje zasilajaca  
gniazda wtykowe. Jedna instalacja zasila gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia  
natomiast druga zasilac bedzie gniazda sieci komputerowej. W obiekcie zastosowano  
gniazda wtykowe pojedyncze lub podwójne produkcji Legrand FAEL. Rozmieszczenie  
gniazd wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa. Gniazda zasilajace siec  
komputerowa wyposażyć w blokade mechaniczna uniemożliwiająca podłączenia innych  
odbiorników energii elektrycznej. W przypadku wątpliwości ułożenie gniazd uzgodnić z  
Kierownikiem Budowy. Instalacje zasilającą prowadzić w korytach kablowych nad  
sufitem podwieszanym (komunikacja) lub podtynkowo w pozostałych pomieszczeniach.  
Kable w pomieszczeniach układać normatywnie zachowując wymagane odległości od  
krawędzi scian i sufitu tj 15-25 cm. Gniazda wtykowe instalować w puszkach  
podtynkowych umieszczonych 30 cm od powierzchni podłogi. Obwody instalacji  
zasilania gniazd wtykowych (zwykłych i komputerowych) zabezpieczyc w rozdzielnicy  
wyłącznikami nadpradowymi typu S302 B16 oraz dla ochrony przeciwpora_eniowej  
wyłącznikami różnicowo pradowymi typu P304 40 30mA. W sanitariatach instalowac  
gniazda kroploszczelne na wysokości 1,30 m od poziomu podłogi.  
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6. Kontrola jakosci robót.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci.  
Ogólne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.  
Kontrola jakosci wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich  
elementów instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu  
podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich  
wbudowania. W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega :  
Rozdzielnice elektryczne.  
Należy sprawdzić poprawność wykonania danej rozdzielnicy wraz z podłączeniem  
poszczególnych obwodów pod zaciski wyłączników. Ponadto oględzinom podlega cześć  
zewnętrzną rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji osób niepowołanych. Po  
zakończeniu prac związanych z montażem instalacji elektrycznej należy wykonać  
pomiary poszczególnych obwodów elektrycznych, selektywności zadziałania  
zabezpieczeń głównych jak i skuteczności zerowania.  
Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnętrznego.  
Należy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montażu opraw oswietleniowych w  
porównaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkosc  
natlenia oświetlenia dla każdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-84 E-02033.  
Po uruchomieniu instalacji elektrycznej należy sprawdzić poprawność działania opraw  
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Sprawdzeniu podlega natężeni e oświetlenia  
awaryjnego jak i czas działania tego oświetlenia.  
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwykłych i komputerowych.  
Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania monta_u elementów jak i ich prawidłowe  
funkcjonowanie. W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzić  
należy poprawność zainstalowania blokady mechanicznej. Ponadto należy sprawdzić  
poprawność działania UPS-ów (czas zadziałania i podtrzymania zasilania  
gwarantowanego).  
Dla wszystkich obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i trójfazowych należy  
wykonac pomiary zadziałania wyłączników nadpradowych i różnicowoprądowych oraz  
rezystancji izolacji żył.  
7. Obmiar robót.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte sa w ST „Wymagania ogólne”.  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  
Wielkosci obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z  
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  
naturze.  
8. Odbiór robót.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót zawarte sa w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru  
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak  
równie_ poprawnosc działania całego systemu. W szczególność sprawdzić należy dobór  
i selektywnosc działania poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz skuteczność  



wyłaczania obwodów.  
9. Podstawa płatnosci.  
9.1. Ogólne zasady dotyczace podstawy płatnosci.  
Ogólne zasady płatnosci sa zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  
10. Przepisy zwiazane  
Uwzgledniono nastepujace normy:  
PN-B-06250 : 1998 – Beton zwykły.  
PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
montaż_ wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepieciami.  
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż_  
wyposa_enia elektrycznego. Oprzewodowanie  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urzadzen. Wymagania  
PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub  
łaczeniowymi.  
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie  
ogólnych charakterystyk.  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznoscia statyczna . Ochrona obiektów ,  
instalacji i urzadzen. Wymagania.  
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i monta_  
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,  
przedmiot i wymagania podstawowe.  
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem pradem  
elektrycznym.  
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przeteżeniowym.  
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
monta_ wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oswietleniowe.  
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia  
zewnętrznego.  
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
monta_ wyposażenia elektrycznego. Obciążalność pradowa długotrwała przewodów.  
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
montaż_ wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do  
odłaczania izolacyjnego i łaczenia  
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-91-E-05010 : – Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach  
budolanych.  
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów  
elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące opraw  
oświetleniowych.   
 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
(Kod CPV 45233253-7) 

 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.1 Wstęp 
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową nawierzchni ciagów pieszojezdnych 
1.1.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonaniai odbioru 
robót związanych  
1.1.3 Zakres robót budowlanych w ST 
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem robót 
nawierzchniowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności przygotowawcze i 
podstawowe branży drogowej zgodnie z dokumentacja projektową. 
Zakres prac obejmuje: 



• tworzenie nawierzchni brukowej, 
2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
2.1. Organizacja robót budowlanych 
2.1.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
zdokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Przy wykonywaniu robót związanych z robotami nawierzchniowymi należybezwzględnie 
przestrzegać przepisów bhp. 
2.1.2. Stosowanie do ustale ń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
3. NAZWY I KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
4.1. Określenia podstawowe przedmiotu opracowania 
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PNISO 
6707-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne" oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami 
zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z 
przepisami Prawa Budowlanego. Określenia podstawowe zawierają definicje pojęć i określeń w 
celu zapewnienia jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
5. MATERIAŁY 
Do wykonania robót nawierzchniowych należy wbudować następujące materiały: 
- kostka betonowa  
Parametry materiałów - zgodnie z dokumentacją projektową i technologią robót. 
6. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 
Do robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt: 
• samochody skrzyniowe 
• równiarka 
• sprężarka spalinowa 
• walec 
• samochór beczkowóz 
• spycharka gąsieniocowa 
• agregat prądotwórczy, 
• piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni 
• i inne wg potrzeb. 
Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych robót. 
7. TRANSPORT 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze, 
• samochody dostawcze. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
8. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Szczegóły wykonania robót w zakresie robót nawierzchniowych określa dokumentacja projektowa. 
Roboty nawierzchniowe demontażowe i odtworzeniowe są elementem towarzyszącym przy wykonywaniu 
9. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.). 
9.1. Badanie zgodno ści z dokumentacj ą projektow ą (budowlan ą i wykonawcz ą) 
- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty niezbędne dla 
prawidłowego wykonania robót, 
- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 
- sprawdzenie, czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
10. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót określa ST-00. 
11. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Warunki odbioru robót budowlanych określa ST-00. 
12. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
12.1. Przepisy zwi ązane 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
- PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia. 
- PN-77/B-06714 Kruszywa mineralne. 
- PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe nawierzchni drogowych. 
- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. 
- Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta, 
- Obowi ązujące Prawo budowlane. 



ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
 

(Kod CPV 45111300-1) 
1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specy fikacji Technicznej 
(SST) 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót rozbiórkowych 
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą wszystkie czynności umozliwiające 
i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych i remontowych przewidzianych w projekcie 
wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- rozbióka istniejącego poszycia ścian i sufitów zewnętrznego i wewnętrznego  
- rozbiórka starych tynków i drobnych elementów w złym stanie technicznym 
- rozbiórka istniejących okien i drzwi 
- rozbiorka istniejących podłóg  
- rozbiórka istniejących instalacji 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty 
dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. – Prowadzenie robót. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych 
z wykonaniem robót rozbiórkowych i remontowych oraz towarzyszące im roboty 
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność 
z umową, projektem , pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
1.6. Dokumentacja, któr ą nalezy przedstawi ć w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca zapewni odbiór wykonania prac budowlanych przez dozór inwestorski potwierdzony 
wpisem do dziennika budowy, 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji 
Technicznej. (p. 3 - Materiały). 
2.2. Zaprawy cementowo-wapienne i cementowe 
Dla wykonania zamurowań nalezy stosować zaprawę cementowo-wapienną o marce M50. 
Przewiduje się przygotowanie zapraw mechanicznie na placu budowy. Dla wytworzenia 
odpowiedniej zaprawy nalezy uzywać części składowych odpowiadającym normom, wody 
z pewnego sprawdzonego źródła wg PN-88/B-32250, piasek rzeczny lub kopany, czysty 
bez cząstek gliny i innych zanieczyszczeń - powinien odpowiadać normie PN-79/B-06711, 
cement posiadający atest oraz spełniający wymagania PN-B-19701:1997. Zaprawa musi 
być wykonywana mechanicznie. Czas jej zabudowy od czasu wytworzenia nie powinien 
być nie dłuzszy niŜ: cementowo-wapiennej – 3 godz., cementowej – 2 godz. Przy wytworzeniu 
zapraw nalezy stworzyć takie warunki, aby zaprawy odpowiadały PN-90/B-14501. 
2.3. Cegła pełna 
Dla wykonania zamurowań i nadmurowań powinna być uzyta cegła pełna klasy 15, o nasiąkliwości 
nie większej niz 16%. Cegły powinny być czyste, wymiarowe, bez rys, wytrzymałe. 
2.4. Bloczki gazobetonowe 
Będą dostarczone na budowę na paletach odpowiednio oznaczonych z dokumentami potwierdzającymi 
ich cechy techniczne i dopuszczającymi do stosowania. Nalezy stosować 
bloczki odmiany 600. Będą wykorzystane do wymurowania filarków pod płatwie stalowe. 
2.5. Beton 
Betony przeznaczone na wykonanie konstrukcji powinny być betonami towarowymi dostarczone 
z profesjonalnej wytwórni. Z kazdej dostawy nalezy pobrać próbkę betonu.. nalezy 
stosować beton B20 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej (rozdział 
4 – sprzęt) 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania 
stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – 
p. 5 – transport. 
4.2. Transport materiałów 



Transport materiałów odbędzie się środkami transportowymi przewidzianymi w ofercie 
przetargowej i planie bezpieczeństwa ochrony zdrowia. Załadunek, transport i rozładunek 
naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – p. 2.1. 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ 
i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. oraz wytyczne zawarte w WTWO. 
5.2. Wykucie istniej ących okien 
Wykucie istniejących okien naleŜy prowadzić w sposób zapewniający ich ponowne zabudowanie. 
Dotyczy to takŜe parapetów wewnętrznych. NaleŜy zwrócić uwagę na filarki 
międzyokienne, które nie mogą zostać uszkodzone. 
5.3. Wyburzenie ścian podokiennych 
Po wyjęciu okien i parapetów naleŜy przystąpić do niezbędnych wyburzeń ścian podokiennych. 
NaleŜy zwrócić uwagę na filarki międzyokienne i istniejącą posadzkę – wymagana 
jest ochrona przed uszkodzeniami. Wyburzanie ścian podokiennych naleŜy prowadzić 
w co drugim otworze okiennym. 
5.4. Zamurowanie zb ędnych otworów 
Zamurowania naleŜy wykonać cegłą pełną dbając o prawidłowe przewiązanie muru oraz o 
zintegrowanie nowej konstrukcji ze starą. JeŜeli to będzie moŜliwe połączenia naleŜy realizować 
na strzępia. W przeciwnym wypadku naleŜy zastosować kotwy stalowe ‐6 wsadzone 
w istniejącej konstrukcji obiektu na zaprawie montaŜowej szybkowiąŜącej. Kotwy 
powinny być osadzone na głębokość 20 cm. Powinny być układane w co trzeciej warstwie 
nowego muru. Przesklepienia otworów drzwiowych naleŜy zbroić 3. prętami ‐6 zakotwionymi 
na głębokość 15 cm lub wykorzystać w tym celu nadproŜa prefabrykowane. 
JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział 6. 
Kontrolą bieŜącą będą podlegać: 
- cegła pełna przed wbudowaniem w sposób optyczny pod kątem wymiarowości, 
kształtu, spękań, 
- wytrzymałości cegły pełnej potwierdzą dokumenty producenta 
- wykonane roboty z elementów ceramicznych będą podlegały odbiorowi w zakresie 
pionowości, zapełnienia spoin, wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, 
- układ kotew i ich zamocowanie, 
.W czasie kontroli jakości będzie równieŜ oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 
i wykonywanych elementów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – rozdział 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest 
przedmiar dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji: 
- m3, 
- powierzchnie - m2. 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
- rozdział 8 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót - Tom I –budownictwo 
ogólne: 
Normy: 
PN-75/B-12001 - cegła pełna wypalana z gliny – zwykła 
PN-65/B-14503 - zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-79/B-06711 - kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-B-197,01:1997 - cement. Cement powszechnego uŜytkowy. Skład, wymagania 
i ocena zgodności 
PN-90/B-14501 - zaprawy budowlane zwykłe 
PN-88/B-32250 - materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa 
PN-71/H-04651 - ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk 
Powiązanie z innymi SST 
00 - Ogólna specyfikacja techniczna 
02 - Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe 
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INWESTYCJA : 

Zakres inwestycji 
 

Prace rozbiórkowe 
 

• skucie wierzchnich warstw posadzek i ścian (płytki ceramiczne), 
• demontaż wykładziny PCV, 
• wyburzenie ścianek działowych oraz wykucie otworu w ścianie zewnętrznej i nośnej, 
• demontaż stolarki drzwiowej, 
• wykucie z muru ościeżnic drzwiowych. 

 
Prace zwi ązane z projektowan ą przebudow ą  

 
• montaż nadproża nad wykutymi otworami w ścianie zewnętrznej i ścianach nośnych, 
• montaż stolarki drzwiowej w istniejących i projektowanych otworach, 
• montaż kabin systemowych w ustępach przeznaczonych dla dzieci, 
• wykonanie robót wykończeniowych projektowanych i istniejących ścian i posadzek: malowanie ścian 

farbami emulsyjnymi, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, wykonywanie tynków ściennych, 
rozkładanie wykładzin PCV, układanie płytek ceramicznych na posadzkach. 

 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
 
Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji : 
Przebudowa, rozbudowa (nowe wejście i schody) wraz ze zmianą sposobu użytkowania części południowo-
zachodniego skrzydła budynku Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich na Publiczne 
Przedszkole na części działki nr ewid. 207 położonej w obrębie geodezyjnym Radziechowice Drugie w gminie 
Ładzice. 
1.2.  Zakres stosowania ST.  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót obj ętych S T .        . 
 
Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
45111291-4 Zagospodarowanie terenu 
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45262700-8 Przebudowa budynków 
45454100-5 Odnawianie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45000000-7 Roboty budowlane 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45262500-6 Roboty murarskie 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Instalacje elektryczne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
 
 
 
1.3.1. Wymagania ogólne nale ży rozumie ć i stosowa ć w powi ązaniu z wy żej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót.  



(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy) 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 
 
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
 
 1.4.2. Dokumentacja Projektowa.  
 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
• Projekt wykonawczy 
• specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 
• opracowanie założeń wyjściowych di kosztorysowania robót 
• opracowanie przedmiarów robót 
• opracowanie kosztorysu inwestorskiego 

(wykaz planów, rysunków, obliczeń i dokumentów w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych) 

 
 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy  będzie zawierać 
następujące części: 

• Projekt budowlano-wykonawczy  
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
  
1. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 
1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 



l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk                                    i dróg 
dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

Określenia podstawowe 

 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 
 
 



2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 
 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania 
odpadów należy wygrodzić i oznzkować. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o 
tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty 
niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W 
pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów 
magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i 
urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu 
wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 
wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
- 5m od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i 
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 
użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich 
nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest 
zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 



2. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 
- obsługiwany przez przeszkolony personel, 
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 
- używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego użytkowania oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla 
organów kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny 
być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące 
na tych stanowiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego 
należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i 
czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia 
roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów 
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub drugi pojazd powinny 
zapewniać bezpieczne przemieszczenie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z 
wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane 
do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne 
obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone 
do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1.2m od pojazdów i zabezpieczone barierami 
ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach 
nie powinna przekraczać 5km/h. 
Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione 
od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 
- przy kącie  45º - 90% 
- przy kącie  90º - 70% 
- przy kacie 120º - 50% 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może 
być większy niż 120º. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia 
dopuszczalnego obciążenia roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy 
użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż 
wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze 
zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej –20º C, należy obniżyć o 
50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenia robocze 
oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach 
oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 
Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1m powinny być 
zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy 
ochronnej na wys. 1.1m Wolną przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia 
się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno znajdować się w odległości nie 
mniejszej niż 6m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator powinien mieć możliwość 
obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy 
załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu należy wykonać daszek 
ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi 
platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. 



Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające 
porozumiewanie się osób między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów 
roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć 
ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m w odległości 0,3m od krawędzi pomostu roboczego. 
Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów służących 
do transportu mieszanki betonowej lub zapraw należy uprzednio wyłączyć pompę i 
zredukować ciśnienie w przewodach do ciśnienia atmosferycznego. W razie zatkania się 
przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie rozłączania i 
oczyszczania przewodu należy zawsze stosować środki ochrony indywidualnej. 
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki 
narzędzi są zabronione. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

- uszkodzonych zakończeń roboczych, 
- pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 
- rękojeści krótszych niż 0,15m. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta.  
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych.  
Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi 
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. 
Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, 
mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres 
niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do 
tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki 
ostrożności.  
 
   

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót . 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 



Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera . 
 
 



6.5. Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera  
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                 w pkt. 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz 

rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 



 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 
 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości                       i harmonogramów 

Robót, 
 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                w Dokumentacji 

Projektowej, 
 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
 

Rejestr  Obmiarów 

 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 
i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 
 

Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 
 
 
 
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
 



Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 
 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  i kosztorysowymi 
normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      i odległości 
pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. 
przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z 
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej 
łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku 
powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• dokumentacją projektową 
• kosztorysem ofertowym 
• ustaleniami z inwestorem 



• ustaleniami z Projektantem 
• wiedzą i sztuką budowlaną 
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

 
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
 
8.2. Odbiór cz ęściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
 
8.3. Odbiór wst ępny Robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Umownych. 
 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wst ępnego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

ew. PZJ. 
 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 

 



8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 
 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                               w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy. 
 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt."Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w 
Szreniawie" 

 - aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 - instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 - umowa z inwestorem 
 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane 
rozporządzenia 
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 
- Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 



- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów 
- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych 
- Dz.U..02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
- Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
- Dz.U.04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 
- Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społcznej z 
dn.29.10.2003r.w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urządzeń transportu bliskiego 
 - Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami 
i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

 - normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane  
• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
• BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. 

Ogólne wymagania. 
• BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 
• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
• PN-88/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 
• PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
• PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 

• PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 



• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 

• PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 

• PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze zmianą PN-

B-01706:1992/A z 1:1999 
• PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki 

wodne. Wymagania ogólne. 
• PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony. 
• PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady 

projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji. 
• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN-

B-01706:1992/A z 1:1999. 
• PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprężone. Wymagania instalacyjne. 
• PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestaw…ów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
• PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
• PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1. 

Postanowienia ogólne i wymagania. 
• PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2. 

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 
• PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3. 

Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. 
• PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 4. 

Przepompownie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia. 



• PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5. Montaż 
i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 

• PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. 
• PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania. 
• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
• PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
• PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
• PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
• PN-94/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
• PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Część 1. Metoda uproszczona. 
• PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 

powierzchni. Ogólne metody obliczania. 
• PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 

powierzchni. Część 2. Liniowe mostki cieplne. 
• PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 

Metody obliczania. 
• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 
• PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
• PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600m3 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania.  
• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000 
• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
• PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, 

badania, oznaczanie. 
• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem – przewodowe. 
• PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
• PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
• PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy. 

• PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
przetwarzania danych. 

• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
• PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
• PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 

od 1kV. 
• PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
• PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
• PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 
• PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
•  PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B – projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 



• PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne. 

• PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 
2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
• PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
• PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynków. Ochrona specjalna. 
• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 

pojazdami. 
• PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
• PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie 

oblodzeniem. 
• PN-86/B-02014 Obciążenie budowli. Obciążenie gruntem. 
• PN-86/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą. 
• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie – wraz z 

poprawką PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az 1:2001 i PN-B-
03002:1999/Az 2:2002 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie –wraz ze 
zmianą PN-B-03150:2000/Az 1:2001 

• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 

wykonanie. 
• PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone z kruszywowych betonów 

lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
•  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
• PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Belki zespolone krępe. 
• PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Belki zespolone smukłe 
• PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Słupy zespolone. 
• PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
• PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 
• PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne. 
• PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany – wraz ze zmianąPN-90/B-02867/Az 1:2001 
• PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań odporności dachów 

na ogień zewnętrzny. 
• PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
• PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych - wraz ze zmianą                                PN-93/B-02862/Az1:1999 
•   PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności 

materiałów budowlanych – wraz ze zmianą PN-B-0274/Az1:1999 
• PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości 

dymotwórczych materiałów. 
• PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania 

toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów. 
• PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach. 
• PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
• PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 
• PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania. 
• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
• PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 

• PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego. 



• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

• PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Część 2: liniowe mostki cieplne. 

• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

• PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metoda obliczania. 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność. 
• PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych do pracy w 

podwyższonych temperaturach. 
• PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
• PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
• PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
• PN-82/M-82054 20 Śruby wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych. 
• PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych. 
• PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw. 
• PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 

atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery. 
• PN-EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 

spawanych. Poziom akceptacji. 
• PN-EN 1289 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy 

spawanych. Poziomy akceptacji. 
• PN-EN 1291 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe 

złączy spawanych. Poziomy akceptacji. 
• PN-EN 15817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości 

według niezgodności spawalniczych. 
• PN-EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania. Pręty, druty do spawania łukowego w 

osłonach gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich 
spoiwa. Klasyfikacja. 

• PN-EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych. Poziomy akceptacji. 

• PN-EN 20286 Układ tolerancji i pasowań ISO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz 
odchyłek granicznych otworów i wałków. 

• PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym 
obciążeniem próbnym. Gwint zwykły. 

• PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, 
aluminium i ich stopy. 

• PN-EN 26157-1 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty dwustronne 
ogólnego stosowania. 

• PN-EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
• PN-EN 493 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Nakrętki. 
• PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność. 
• PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
• PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 2. klasyfikacja środowisk. 
• PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 3. zasady projektowania. 
• PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 4. rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 
powierzchni. 

• PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7. wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

• PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 8. opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych 
prac i renowacji. 

• PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania. 

• PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki cynkowe 
i aluminiowe. Wytyczne. 

• PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
• PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki. 



• PN-EN ISO 3269 (U) Części złączne. Badania zgodności. 
• PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych 

na korozję (wszystkie arkusze). 
• PN-EN ISO 4014 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności        A i B. 
• PN-EN ISO 4016 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C. 
• PN-EN ISO 4017 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy 

dokładności A i B. 
• PN-EN ISO 4018 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy 

dokładności C. 
• PN-EN ISO 4232 (U) Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności a i B. 
• PN-EN ISO 4034 (U) Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C. 
• PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje części złącznych. Część 1. śruby, wkręty, śruby dwustronne 

i nakrętki. Klasy dokładności A, B, i C. 
• PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje części złącznych. Część 3. podkładki okrągłe do śrub, 

wkrętów i nakrętek. Klasy dokładności A, B iC. 
• PN-EN ISO 7089 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A. 
• PN-EN ISO 7090 (U) Podkładki okrągłe. Ze ścięciem. Szereg normalny. Klasy dokładności 

A. 
• PN-EN ISO 7091 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. 
• PN-EN ISO 10005 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości. 
• PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Związki między różnymi rodzajami odchyłek i 

tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
• PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. Określenie 

intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze). 
• PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.  
• PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. 
• PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Część 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i 

zaczynu. 
• PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw. 
• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
• PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien 

drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 
• PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni. Wymagania i metody 

badań. 
• PN-EN 1341:2002 (U) Płyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnętrznych 

nawierzchni  drogowych. Wymagania i metody badań. 
• PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane 

klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań. 
• PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 

badań. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1.skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
• PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Część 1. definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
• PN-EN 588-2:2002 (U) Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 2. studzienki włazowe 

i niewłazowe. 
• PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1. hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym. 
• PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2. Hydranty 

wewnętrzne z wężem płasko składanym. 
• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4. Domieszki do 

zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie 
i etykietowanie. 

 

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE BUDOWLANE 
 

(Kod CPV 4540000-1) 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót wykończeniowych  
budowlanych obiektu  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji   
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 



 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Zakres dotyczy robót wykończeniowych budynków tj.:  
- wykonanie tynków wewnętrznych z malowaniem    
- licowania ścian płytkami   
- wykonanie posadzek  
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
„Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały   
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania 
muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 
2003 r. Dz. U. Nr 207, póz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, póz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
ich jakość. 
 
2.1. Woda (PN-EN1008:2004)   
Niedozwolone jest do robót wykończeniowych użycie wód ściekowych, bagiennych oraz 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych   
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.   
Do spodnich warstw należy stosować piasek gruboziarnistych, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty.   
Do gładzi stosować piasek drobnoziarnisty.  
 
2.3. Cement  
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne   
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do robót 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, żę temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa jak +5st.C. 
  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
 
2.5. Kruszywo do posadzki cementowej  
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
 
2.6. Wyroby terakotowe  
Właściwości płytek podłogowych ceramicznych terakotowych i gresów:  
- barwa wg wzorca producenta   
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%   
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0MPa   
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe   
* długo ść i szeroko ść 1,5mm  
* grubo ść 0,5mm  
* krzywizna  1,0mm  
Wymagania dodatkowe dla gresów:  
- twardo ść wg skali Masha  8 
- ścieralno ść V klasa  
- na zewn ątrz przy wej ściach,  pomieszczeniach technologicznych i pomieszczeniach obsługi  
stosować płytki antypoślizgowe.  
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami; - 
stopnicami schodów  



- listwami przypodłogowymi - 
kątownikami 
- narożnikami 
 
2.7. Mleko wapienne   
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.8. Farby budowlane gotowe   
Farby niezale żnie od rodzaju powinny odpowiada ć wymaganiom norm pa ństwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
2.9. Środki gruntuj ące 
2.9.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi   
- powierzchni betonowych lub tynków nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej   
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  
 
2.9.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1   
2.9.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do 
wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 
- mieszarka do zapraw  
- agregaty tynkarskie   
- pomocniczy sprzęt tynkarski   
- rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp.   
- stojaki i elementy rozporowe,  
- wiertnice, wiertarki i młoty udarowe,   
- zagęszczarki mechaniczne z prowadzeniem ręcznym   
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 
 
4. Transport   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków   
a) przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne   
b) zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-
6m-cy po zakończeniu stanu surowego   
c) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st.C pod warunkiem że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0st.C   
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających.   
d) zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane 
tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.  
 
5.2. Przygotowanie podło ży  
a) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm.   
b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych.   
c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża zwilżyć wodą  
 
5.3. Wykonanie tynków trójwarstwowych   
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania gładź 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w 
tynkach nie narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4 i w tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2. 



 
5.4. Ogólne zasady wykonywania podkładów   
Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy: a) 
warstwy posadzek wykonać zgodnie z Projektem,  
b) podkłady wykonywać przy temperaturze minimum +5°C,   
c) zaprawę układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem mechanicznego zagęszczania z wyrównaniem i zatarciem powierzchni,  
d) przy zacieraniu nie wolno dodatkowo zwilżać podkładu   
e) podkład oddylatować od ścian wywiniętą izolacją, poziomą i płytami styropianu gr. 2cm   
f) odchylenie płaszczyzny podkładu od poziomu < 2mm/m i < 5mm na całej długości lub szerokości, g) 
podkład w przeciągu 7 dni od wykonaniu zabezpieczać przed wysychaniem folią polietylenową. h) stosować 
szczeliny dylatacyjne i skurczowe,   
i) uzyskać powierzchnie równe i poziome za wyjątkiem powierzchni odwadnianych w kierunku wpustów 
podłogowych,   
j) podkład po stwardnieniu mechanicznie schropować i odkurzyć,   
k) przy profilowaniu podkładu uwzględnić poziom i rodzaj posadzki w pomieszczeniach sąsiednich.  
5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznyc h.   
a) okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża.  
b) podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych   
c) do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku.   
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu   
e) temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5st.C  
f) dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości łaty 
dwumetrowej.  
g) na ścianach układać płytki od pasa dolnego, przy narożach zewnętrznych płytki   
h) klej i zaprawę układać szpachlą ząbkowaną,   
i) płytki na zewnątrz i na płycie zbiornika kleić na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej,   
j) płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie,   
k) dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i   
zabrudzeń,  
l) we wnętrzach wykonać cokoły z płytek jak posadzki wys. min, 10cm,  

m) po związaniu zaprawy klejowej wykonać fugowanie przy pomocy pacy z gumową 
krawędzią,   
n) po obeschnięciu powierzchnię płytek przetrzeć wilgotną gąbką, a następnie miękką suchą szmatką   
o) utrzymywać podczas robót temperaturę co najmniej 15°C,  
 
5.6. Roboty malarskie  
Przy malowaniu powłok wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8st.C.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać tak aby minimum na 2 dni przed malowaniem 
temperatura w pomieszczeniu wynosiła co najmniej +8st.C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1st.C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
a) całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych)  
b) całkowitym ułożeniu posadzek   
c) usunięcia usterek na stropach i tynkach 
5.6.1. Przygotowanie podłoża   
Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, zacieków 
zaprawy itp.   
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO8501-
1:1996 dla danego typu farby podkładowej.  
5.6.2. Gruntowanie   
a) przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania powierzchni.   
b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3:5.  
c) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem   
d) przy malowaniu farbami cholorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe   
e) przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokryć gruntoszpachlówką epoksydową.   
5.6.3. Wykonywanie powłok malarskich  
a) powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków   
b) powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne. Powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.   
c) powłoki z far i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  



5.7. Tynki zewn ętrzne  
Projekt przewiduje wykonanie tynków akrylowych. Tynki wykonać ściśle według instrukcji 
producenta. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STW i ORB „Wymagania ogólne".  
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami 
określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz, U. Nr 207, póz. 2016, 
z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość.  
Należy przeprowadzić następujące badania: grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży,  
- szczeliny dylatacyjne,   
- grubość i spadki posadzek,   
- przygotowania podłoża pod tynki,   

- związanie tynku z podłożem,   
- grubości tynku,   
- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku,   
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku   
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi   
- przygotowanie podłoża pod okładziny  
- połączenie okładziny z podłożem,   
- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni   
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami,   
- jednolitość barwy powłok malarskich  
- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie   
- zarysowania – prawidłowość wykonania podłoża pod izolacje stropu  
 
7. Odbiór robót   
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i STW i ORB jeżeli zostały wykonane zgodnie ze 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
8. Podstawa płatno ści   
Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena 
jednostkowa wykonanych robót obejmuje:  
- roboty przygotowawcze   
- zakup materiałów,   
- transport materiałów na miejsce wbudowania,   
- montaż i demontaż rusztowań,   
- wykonanie robót   
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska robót  
 
9. Przepisy zwi ązane 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane  
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podział i określenia  
PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania  
PN-70/B-1010  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane  
PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-M-47900-2:1996Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania  
stojakowe z rur  
PN-69/B-10285   Roboty  malarskie  budowlane  farbami  i  emaliami  na  spoiwach  
bezwodnych  
PN-69/B-10280    Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami                                                                       
emulsyjnymi 
 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

(Kod CPV 45421000-4) 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach robót remontowo-budowlanych budynku 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) dotyczą robót 
związanych z częściową wymianą stolarki okiennej drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej - 
osadzenie nowej stolarki, montaŜ nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe. 



Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY. 
Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadać rysunkom technicznym 
wytwórni. 
NaleŜy zastosować następujące materiały: 
* komplety stolarki okiennej z wysokoudarowego PCV z zestawem dwuszybowym U = 
1,1 W/m2K, w kolorze białym, okucia obwiedniowe rozwieralno - uchylne, UK max. 
dla całego okna - 2,6 W/m2K, kolor szkła – bezbarwny. 
* drzwi zewnętrzne wysokoudarowego PCV wielokomorowego, zestaw dwuszybowy 
1,1 - szkło bezpieczne , z zamkiem wpuszczanym, z wkładką bębenkową, z 
samozamykaczem, kolor - biały. Drzwi dwuskrzydłowe - skrzydło otwierane min. 90 
cm szerokości w świetle jeśli projekt nie stanowi inaczej, 
* drzwi wewnętrzne z wysokoudarowego PCV , szkło bezpieczne , szyby pojedyncze z 
56 samozamykaczem, kolor - biały. Drzwi dwuskrzydłowe - skrzydło otwierane min. 90 
cm szerokości w świetle jeśli projekt nie stanowi inaczej, 
* komplet drzwi wewnętrznych drewnianych płycinowych z ościeŜnicami drewnianymi 
– kolor drewnopodobny, drzwi do sanitariatów wyposaŜyć w kratki nawiewne i zamki 
łazienkowe pozostałe drzwi wyposaŜyć w zamki z wkładem bębenkowym, 
* drzwi ppoŜ. EI 30, 
* komplet kotew stalowych, 
* pianka montaŜowa, 
* taśma malarska, 
* parapety wewnętrzne lastrykowe. 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru . 
4. TRANSPORT. 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). Zgodnie 
z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie obejmuje: 
*montaŜ nowej stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych, 
*montaŜ nowych drzwi zewnętrznych z samozamykaczami, 
* montaŜ wewnętrznych drzwi i ścianek 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techniczne (OST), ponad 
to: 
- nie naleŜy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 
opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
-składanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed moŜliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów 
- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 
zabronione 
- podczas wiatru o szybkości większej niŜ 10 m/s, roboty naleŜy wstrzymać stosować 
ochrony zabezpieczające przed upadkiem 
- stolarkę okienną montować na kotwach stalowych, 
- sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory (progu). Umieścić stolarkę w 
otworze, ustabilizować ją za pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna 
(drzwi) zaznaczyć na framudze punkty osadzenia kotew mocujących. Rozstaw kotew 
zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW i ORBM tom I cześć 4. Wykuć dłutem otwór w ścianie, 
przekręcić zaczepy mocujące na ościeŜnice. Kierować ich końce do wewnątrz muru, 
zakotwić w murze. Umieścić materiał uszczelniający (piankę) na powierzchni podpory, 
w miejscu gdzie spoczywa dolna część ościeŜnicy. Ustawić ostatecznie stolarkę, 
kontrolujące osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas 
montaŜu. Po 24 godzinach odciąć noŜem nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie 
ościeŜnic wyrównać zaprawą. Spojenie okna z framugą uszczelnić masą silikonową lub 
akrylową. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
6.2. Kontrola jako ści materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru . 
6.3. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 



Stolarkę okienną zewnętrzną moŜna uznać za prawidłowo wbudowana, jeŜeli: 
- podparta i zamocowana ościeŜnica przenosi obciąŜenia od cięŜaru własnego okna, 
działania wiatru i inne obciąŜenia występujące podczas uŜytkowania okna, 
- luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie 
zachodzą wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV i aluminium) lub 
wilgotność (pęcznienie drewna) oraz uniemoŜliwia zmiany cech geometrycznych okna 
pod wpływem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciąŜeń i temperatur lub 
nierównomiernego osiadania, 
- usytuowanie okna w ścianie zapewnia moŜliwie wysoką temperaturę na płaszczyźnie 
ościeŜa od strony wewnętrznej, nie niŜszą od temperatury punktu rosy, 
- wypełnienie luzu między oknem a ościeŜem zapewnia szczelność na przenikanie 
powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną (na poziomie nie niŜszym niŜ wymagana 
dla okien), a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem 
wodą lub parą wodną, 
- woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico 
zewnętrzne, 
- niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy 
otwieraniu i zamykaniu, 
- zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi podlega 
wykonanie montaŜu stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montaŜowych. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą  płatnoś ci jest wynagrodzenie ryczałtowe okreś lone w umowiepłatnoś cci jeesst 
wwynaagrodzzeeniee rycczzaałłtowwee okreeś lonee ww umowwiee  .  WWynaagrodzzeeniee   
ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty zwią zzaanee  zz  reeaalizzaaccjaa  przzeedmiotu  zzaamówwieeniaa. 
Obejmuje równieŜ wszelkie roboty konieczne, które umoŜliwia uŜytkowanie i 
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 
klasyfikacja. 
PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 
dostawcę. 
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z 
tarczami. Wymagania i metody badań. 
Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki. 
Aprobaty techniczne dla systemów stolarki aluminiowej i PCV. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych - tom I, Arkady. 

ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD-KAN 
(Kod CPV 45330000-9) 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji sanitarnych remontowanych w ramach zadania inwestycyjnego  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w ramach zlecania 
na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót branży instalacji sanitarnych: wody zimnej, kanalizacji 
sanitarnej, c.o. i wentylacji określony w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. Specyfikacja 
Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją: 
• demontaż istniejącej instalacji wody zimnej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych, 
• demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych, 
• demontaż istniejącego przykanalika sanitarnego w zakresie określonym w dokumentacji 
technicznej 
• demontaż istniejących urządzeń sanitarnych 
• montaż rurociągów instalacji wodnej 
• izolacja rurociągów wodnych 
• montaż instalacji kanalizacji sanitarnej – przewody odpływowe i piony kanalizacyjne 
• wykonanie nowego przykazali wraz ze studzienką rewizyjną  
• odtworzenie istniejącej wentylacji  



• montaż nawiewników okiennych i wentylatorów 
• montaż armatury odcinającej 
• montaż nowych urządzeń sanitarnych. 
• próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, płukanie zładu 
• uruchomienie instalacji • odbiory 
1.3.1. Montaż instalacji kanalizacji wewnętrznej z rur PVC łączonych kielichowo. Rozwiązania 
techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z opisem 
technologii wykonania robót zawartym w opracowaniu branżowym. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych odpornego na chemikalia. Rury i 
kształtki powinny charakteryzować przepływające ścieki przy przepływie ciągłym do 60 st. 
Wyposażenie sanitarne– standard określony w dokumentacji obowiązującymi normami i dokumentacją 
techniczną. 
1.3.2. Instalację wody zimnej, cyrkulacji należy wykonać z rur PEX z polietylenu sieciowanego, 
łączonych na kształtki zaciskowe. Instalacja instalacji wody zimnej, ciepłej powinna być wykonana 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego 
użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zgodnie z przeznaczeniem 
obiektu. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z ustawą stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Rury PEX -c 
produkowane są z wysokojakościowego kopolimeru octowego polietylenu odpornego na wysokie 
temperatury. Rury te można wykorzystywać w nowo projektowanych instalacjach, przy zastosowaniu 
poziomych układów rozprowadzeń w rurze osłonowej tzw. peszel, krytych w przegrodach (np. 
posadzki). System rur i PEX-c posiada specjalny typ złącz z pierścieniem pełnym nasuwanym praską 
hydrauliczną dopuszczony do bezpośredniego krycia w posadzkach. Dopuszcza się materiały i 
urządzenia równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji i SST. Każda próba zmiany materiału 
przez Wykonawcę musi być bezwzględnie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej 
zgody Inspektora Nadzoru na zmianę materiału lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego 
odbioru i dokona zamiany materiału na wymagany w dokumentacji i SST na własny koszt. 
1.3.3. Wszystkie prace montażowe izolacji cieplnej na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w 
temperaturze otoczenia. Montaż izolacji należy prowadzićściśle wg instrukcji montażu producenta. 
Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, 
tłuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, 
tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej 
powinny być również suche, czyste i nie uszkodzone. Izolacja podczas montażu powinna być 
„ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach oraz gdy materiał jest montowany na 
powierzchniach zakrzywionych. Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. 
Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych, styki zabezpieczyć taśmą 
ochronną. Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie 
należy izolować instalacji podczas jej działania. Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 
36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się 
całkowicie. 
1.3.5. Przewody i kształtki dla wentylacji WC Spiro lub prostokątne. Przewody wykonać zgodnie z 
PN-B-0343. Należy przestrzegać następujących grubości blachy: -przewody okrągłe – 0,6-1,0 [mm]. 
Powierzchnie poszczególnych elementów wentylacyjnych muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń, 
z jednorodnego materiału bez wżerów i wad walcowniczych. Polaczenia rozłączne elementów powinny 
być szczelne, a powierzchnie stykowe dostosowane do siebie. Wszystkie kanały wentylacyjne należy 
uziemić. Wentylatory osiowe, kanałowe powinny odpowiadać następującym warunkom-ich 
charakterystyki techniczne powinny odpowiadać charakterystykom określonym w dokumentacji 
projektowej. Wentylatory osiowe wykonane wg katalogu producenta montowane będą w korytarzu 
części piwnicznej budynku. Wentylatory osiowe i kanałowe wyposażyć w kratki wentylacyjne po obu 
stronach ścian. Załączane będą ręcznie lub automatycznie w zależności od wyboru Inwestora. 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawa 
Budowlanego, określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i z Ogólna 
Specyfikacja Techniczna (ST). 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, OST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 
2. Materiały i sprzęt 
Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacja Projektowa, 
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania 
musza odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 
dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednia jakość materiałów i fakt dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami lub certyfikat zgodności 
z Polska Norma lub aprobata techniczna. 
Urządzenia powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru i zostanie wyra4ona zgoda Projektanta. Wszystkie materiały urządzenia 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do 



obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
2.1. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. Do wykonania robót Wykonawca jest 
zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt musi być obsługiwany przez 
pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo 
legalizacji. 
3. Składowanie materiałów 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania. Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST . 
3.2. Rury 
Przewody należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umo4liwiac dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
4. Transport 
4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu. Ogólne warunki 
dotyczące transportu podano w OST. 
4.2. Transport rur i wyładunek 
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu i zabezpieczy wyroby przewo4one przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. Kształtki nale4y przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Transport materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi 
producenta. Wyładunek materiałów i urządzeń musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
5.2. Prowadzenie rur 
a) kanalizacja sanitarna Wytyczenie tras przebiegu przewodów które będą prowadzone pod posadzka i 
na ścianach wewnątrz budynku. b) Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od 
poszczególnych urządzeń 
Podejścia do pionów, piony oraz odpływy kanalizacyjne wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 
ochronnych. Piony wyprowadzone nad dach budynku zakończyć rurami wywiewnymi 
odpowietrzającymi projektowana kanalizacje. Każdy pion wyposażyć w rewizje (czyszczak). Instalacje 
kanalizacji w budynku wykonać z rur i kształtek kielichowych PVC. Połączenia kielichowe uszczelniane 
będą uszczelkami gumowymi. Spadki przewodów nie mogą być mniejsze niż: a) 5% dla przewodów o 
50 mm, b) 2% dla przewodów o 110mm, c) 1,5% dla przewodów o 160mm. Poszczególne odcinki 
wykonanych instalacji przed ich obudowa należy poddać próbie szczelności przez całkowite 
napełnienie woda. 
b) instalacja wodna – wykonać z rur PP firmy Kantherm Wavin lub rur UPONOR typ PE RT/AL./PE-RT 
lub z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H–74200 (równoważnych). 
Rozprowadzenie głównych przewodów rozdzielczych wykonać należy po istniejącej trasie z 
zachowaniem istniejących średnic. W celu poprawy warunków pracy instalacji w miejscach 
wskazanych na rysunkach zamontować zawory odcinające. Poza odcinkiem wymienionej instalacji w 
pomieszczeniu przy klatce schodowej, w piwnicy wymienić należy wszystkie rury wody zimnej od 
wodomierza poprzez całe rozprowadzenie poziome. W miejscu przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane należy założyć tuleje. Przestrzeń miedzy tuleją a przewodem powinno wypełnić sie masa 
uszczelniającą – silikonem. Przewody poziome prowadzone po ścianach i pod stropami muszą być 
mocowane do ścian i stropów za pomocą uchwytów i podwieszeń zgodnie z wymogami producenta 
systemu. Prowadząc przewody należy zapewnić im samokompensację zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu. Przy wymianie istniejących rur należy podłączyć wszystkie istniejące 
odgałęzienia i piony wodne. Podejścia do wszystkich punktów czerpalnych należy wykonać w płytkich 
bruzdach pionowych 
i poziomych pod tynkiem w ścianach. Podejścia do baterii należy wykonać zgodnie z instrukcja 
montażu producenta armatury i przyborów sanitarnych. Na odgałęzieniach do poszczególnych 
pionów oraz punktów poboru wody należy zainstalować zawory odcinające lub zawory kulowe. 
Przewody te należy zaizolować otulinami grubości 9 [mm] z pianki poliuretanowej lub Tubolitu. Zaleca 
się, aby przewody prowadzone po wierzchu ścian w części piwnicznej przeznaczonej na szatnie 
zamaskować płytami GKF lub panelami z tworzywa sztucznego ze względów estetycznych oraz aby 
zabezpieczyć je przed umyślnym uszkodzeniem. Wszystkie przewody 
Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
wytycznych stosowania i projektowania „Wewnętrznych instalacji wodociągowych i grzewczych” 
wydanym przez BOINTiE „Instal”-Warszawa 1994 r oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych”, tom II, Arkady 1988 r. 
Wszystkie ww. instalacje należy montować zgodnie z „Technicznymi Warunkami wykonania i odbioru 
robót budowlano -montażowych oraz zaleceń producentów poszczególnych materiałów. 
Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia p.poż. wykonać o klasie odporności ogniowej 
wymaganej dla tej przegrody z zastosowaniem obejm CP 644 firmy HILTI -nie dotyczy podejść 
wykonywanych przez strop, jeżeli poniżej lub powyżej jest pomieszczenie higienicznosanitarne 



c) instalacja c.o. – W ramach prac remontowych należy wykonać izolacje ciepłochronne istniejących 
instalacji c.o. oraz odcinki instalacji c.o do podłączenia. Rury do izolacji prowadzone są po wierzchu 
przegród budowlanych. 
Podłączenia nowych grzejników wykonać po wierzchu przegród budowlanych. 
Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
wytycznych stosowania i projektowania „Wewnętrznych instalacji wodociągowych i grzewczych” 
wydanym przez BOINTiE „Instal”-Warszawa 1994 r oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych”, tom II, Arkady 1988 r. 
Wszystkie ww. instalacje należy montować zgodnie z „Technicznymi Warunkami wykonania i odbioru 
robót budowlano -montażowych oraz zaleceń producentów poszczególnych materiałów. 
5.3. Uwagi końcowe Zalecenia i uwagi dla Inwestora. Przed przystąpieniem do wykonania robót 
Wykonawca instalacji zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z projektem i specyfikacja. 
Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzeżenia do PB należy bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do 
wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w formie 
pisemnej do Inwestora lub bezpośrednio do Biura Projektowego. Zakup ważniejszych urządzeń musi 
być poprzedzony: a) kontrola zgodności z PB wszystkich parametrów technicznych, b) kontrola miejsca 
zabudowy urządzeń, c) przygotowaniem miejsca składowania. 
Przy składaniu zamówienia na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać dostawce 
– producenta urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów technicznych oraz 
zgodności z PB miejsca i sposobu ich montażu. Wszystkie dostarczone urządzenia musza posiadać 
wymagana dokumentacje – DTR, oraz w zależności przez UDT dokumentacje odbiorowa. Całość 
robót, montaż, wykonanie stosownych prób, rozruch i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych przy szczególnym 
uwzględnieniu obowiązujących przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz 
zaleceń i wymogów Inwestora, producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej 
poszczególnych urządzeń. 
1. Kontrola jakości Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości obejmującego w tym przypadku zastosowanych 
materiałów oraz wykonania robót. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, 
które posiadają: a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, b) deklaracje zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna (w przypadku wyrobów dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy je4eli nie są objęte certyfikacja i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej). W szczególności kontrola powinna obejmować: a) sprawdzenie zgodności z 
dokumentacja projektowa monta4u przewodów, b) sprawdzenie prawidłowości połączenia 
przewodów Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi 
dokumentami budowy stanowiącymi załącznik do dziennika. 
2. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót przedstawiono w OST. Zasady przedmiaru i obmiaru 
robót zgodnie ze wskazaniami w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady 
obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. Jednostka 
obmiarowa jest 1mb wykonanej i odebranej instalacji oraz 1szt. 
3. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady 
odbioru robót podano w OST. 
8.2. Odbiór robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 
8.3. Rodzaje odbiorów robót Roboty podlegają następującym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót, c) odbiorowi końcowemu robót. 
8.4. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulęgających 
zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulęgają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu biedzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu . 
8.5. Odbiór częściowy techniczny robót 
Odbiór częściowy techniczny robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbiór dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
8.6. Dokumenty do odbioru końcowego robót Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót 
jest protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru 
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: a) 
rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, b) Dziennik Budowy, c) 
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, d) uwagi 
i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowania wykonania tych zaleceń, e) protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych 
technicznych, f) świadectwa i atesty zastosowanych materiałów i urządzeń, g) protokół 
przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, h) protokoły przeprowadzonych płukań i 
dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych. W przypadku, 
gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 



odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu w Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacja nale4y wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki protokołów. 
10. Przepisy związane 
10.1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” ‐WTWiO. 
10.2. Normy 
 

ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
 

(Kod CPV 45310000-3) 
 
 1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania  
i odbioru instalacji elektrycznej  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Ze względu na wymagania Inwestora dla obiektu zaprojektowano dwie niezależne  
instalacje elektryczne wewnętrzne :  
- instalacja elektryczna dla Sadu Rejonowego,  
-W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  
- instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnętrznego,  
- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych,  
- instalacja elektryczna zasilania urządzeń wentylacji montaż rozdzielni  
2. Materiały.  
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczace materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne”.  
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczace materiałów i urzadzen.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad  
niniejszej ST sa:  
- przewody YDY  
- oprawy oswietleniowe - osprzet elektroinstalacyjny serii,  
- rozdzielnice wtynkowe i wolnostojace,  
- aparaty zabezpieczajace, łaczeniowe, wyłaczniki, rozłaczniki  
- koryta kablowe  
3. Sprzet.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu.  
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczace sprzetu.  
Roboty nale_y prowadzic przy u_yciu sprzetu przystosowanego do monta_u instalacji  
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementów jak  
i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustów przez sciany lub stropy stosowac  
wiertarki lub młoty udarowe. W przypadku gdy konieczne jest u_ycie sprzetu  
specjalistycznego do instalacji urzadzen nale_y wówczas postepowac zgodnie  
z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprzetu. Urzadzenia stosowane  
do wykonania instalacji elektrycznej nale_y u_ytkowa c zgodnie z ich przeznaczeniem.  
4. Transport.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu.  
Ogólne zasady transportu sa zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczace transportu.  
Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrole załadunku i wyładunku,  
Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie  
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której zostały  
one pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli.  
Kable i przewody w zwojach nie moga byc rzucane i przeciągane po podło_u, lecz  
musza byc przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by  
nie spowodować uszkodzenia izolacji _ył miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy  
słu_ace do wykonywania konstrukcji koryt i drabinek kablowych przewozic w  
oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie spowodować odkształceń  
i uszkodzen. Osprzet elektryczny przewozic w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych  
tak by uniemo_liwic wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy oswietleniowe  
bezwzględnie transportować w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać  
zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku opraw  
oświetleniowych. Oprawy swietlówkowe wyposażone w rastry antyolsnieniowe należy  
przewozić w taki sposób by uniemożliwic ich wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy  



składac w pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodzic żadnych elementów .  
W szczególności nale_y zwrócić uwagę na transport opraw wyposażonych w elementy  
szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczen.  
Rozdzielnice elektryczne ( główna i pietrowe ) transportować w pozycji poziomej lub  
pionowej tak by nie uszkodzic elementów obudowy. Elementy służce do montażu  
(uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski kablowe itp.) przewozić w oryginalnych  
opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów  
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót zawarte sa w ST „Wymagania ogólne”.  
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.  
W najbliższym sąsiedztwie terenu lokalizacji projektowanego obiektu istnieje siec  
energetyczna . Do tej sieci włączona zostanie nowoprojektowana instalacja elektryczna  
zgodnie z wydanymi przez Zakład Energetyczny warunkami technicznymi. W skrzynce kablowej zostanie 
umieszczony rozliczeniowy licznik energii elektrycznej oraz główne zabezpieczenie dla instalacji elektrycznej 
całego obiektu. Od zabezpieczenia głównego projektuje sie wybudowanie  
instalacji elektrycznej wewnątrz budynku.  
Rozdzielnice elektryczne.  
Jako główna rozdzielnice elektryczna w budynku projektuje sie postawienie szafy  
rozdzielczej. W rozdzielni głównej (RG1) umieszczone  
będą zabezpieczenia wszystkich kabli i rozdzielnic rozmieszczonych na poziomie  
parteru, I ,II pietra.  
Pozostałe rozdzielnice na poziomie parteru, I i II pietra wykonać jako szafki naścienne.  
Rozdzielnice piętrowe wyposażyć w wyłącznik główny umożliwiający rozłączenie  
wszystkich obwodów zasilanych z danej rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczególnych  
obwodów podłączonych do danej rozdzielnicy.  
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Wszystkie rozdzielnice elektryczne powinny być trwałe przytwierdzone do podłoża oraz  
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych .  
Prowadzenie kabli zasilających.  
Wszystkie kable zasilające poszczególne rozdzielnice (WLZ) należy układać w korytach  
kablowych. We wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnych , nad sufitem  
podwieszanym należy zamontować koryta kablowe. Koryta montować przy pomocy  
wsporników naściennych. Kable zasilające rozdzielnice powinny byc trwałe  
zamocowane do koryt kablowych przy pomocy opasek samozaciskowych lub uchwytów  
montażowych tak aby istniała możliwość rozmieszczenia w danym korycie innych kabli  
zasilających poszczególne obwody elektryczne. W miejscach wyprowadzenia kabli  
zasilających z koryta do rozdzielni kable układać w uprzednio wykonanych bruzdach.  
Po zamontowaniu kabli bruzdy należy trwale zabezpieczyć masa gipsowa. W miejscach  
gdzie kable prowadzone będą na tynku należy zastosować uchwyty dystansowe, które  
trwałe przytwierdza kabel do danej powierzchni. Należy unikać prowadzenia kabli w  
pobliżu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji  
teletechnicznych. Wszystkie wejścia kabli WLZ do rozdzielnic należy wykonać zgodnie  
z DTR danej rozdzielnicy i zaleceniami producenta. Zakończenie kabli zasilających  
powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający późniejsza ingerencje osób  
niepowołanych.  
Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnetrznego.  
We wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnych oprawy oświetleniowe montowane  
beda w suficie podwieszanym za pomoca oryginalnych uchwytów montanowych.  
W pozostałych pomieszczeniach oprawy oświetleniowe montować za pomoca kołków  
monta_owych instalowanych bezpośrednio w stropie. W pomieszczeniach biurowych  
zastosowano oprawy wyposażone w raster paraboliczny. W sanitariatach zastosowano  
oprawy nastrojowe typu plafon. W pomieszczeniach tych zastosowano wentylatory  
wyciągowe zatłaczane razem z oświetleniem danego pomieszczenia (z określonym  
czasem zwłocznym). Podłączenie wentylatorów należy przeprowadzić zgodnie z ich  
dokumentacja DTR i uwagami producenta. Ustalenie czasu zwłoki we włączeniu  
wentylatora należy ustalić na etapie budowy z Inwestorem. Rozmieszczenie opraw w  
pomieszczeniach wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa. Montaż_ i podłączenie  
wykonać zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacja DTR. Część opraw  
oświetlenia ogólnego należy wyposażyć w moduły awaryjne. Podłączenie modułów  
awaryjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacja DTR i uwagami producenta.  
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy instalować w miejscach określonych w  
dokumentacji technicznej. W pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych  
należy zainstalować oprawy wandaloodporne z siatka ochronna. W pomieszczeniach  
tych należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe zabezpieczenie wszystkich  
elementów instalacji elektrycznej tak by nie było możliwości ich uszkodzenia.  
Wszystkie oprawy załączane będą za pomocą łączników umieszczonych w puszkach  
instalacyjnych podtynkowych, umieszczonych na wysokości 1,3m od poziomu podłogi.  
W zale_nosci od rodzaju pomieszczenia jak i ilości opraw oświetleniowych zastosowano  
łaczniki pojedyncze lub podwójne. Oprawy oświetleniowe zlokalizowane na danym  
piętrze podzielono na poszczególne obwody , które zasilane będą z rozdzielnicy  
piętrowej. Każdy obwód oświetleniowy zabezpieczono wyłącznikiem nadpradowym.  
Instalacje zasilające oprawy oświetleniowe prowadzić w korytach kablowych  
(komunikacja) lub podtynkowo (pozostałe pomieszczenia) w uprzednio przygotowanych  



bruzdach wtynkowych. Po rozmieszczeniu kabli podtynkowych bruzdy nale_y trwałe  
wypełnić masa gipsowa. Wszystkie niezbędne przekucia i przewierty należy  
wykonywać w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jeżeli nie zostały uwzględnione w  
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dokumentacji projektowej. Wszystkie przejścia kablami przez strefy pożarowe nale_y  
zabezpieczyć masa uszczelniajaca z atestem przeciwpożarowym np. Hilti.  
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwykłych i komputerowych.  
Dla awaryjnego zasilania instalacji gniazd komputerowych przewidziano zastosowanie  
dwóch niezależnych UPS-ów. Jeden dla instalacji Sadu Rejonowego zainstalowany przy  
rozdzielni głównej RG1, drugi dla instalacji komputerowej Prokuratury zainstalowany w  
pomieszczeniu biblioteki (nrI). Monta_ i instalacje UPS-ów wykonać zgodnie z ich DTR  
i zaleceniami producenta. Wykonac dwie niezale_ne od siebie instalacje zasilajaca  
gniazda wtykowe. Jedna instalacja zasila gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia  
natomiast druga zasilac bedzie gniazda sieci komputerowej. W obiekcie zastosowano  
gniazda wtykowe pojedyncze lub podwójne produkcji Legrand FAEL. Rozmieszczenie  
gniazd wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa. Gniazda zasilajace siec  
komputerowa wyposażyć w blokade mechaniczna uniemożliwiająca podłączenia innych  
odbiorników energii elektrycznej. W przypadku wątpliwości ułożenie gniazd uzgodnić z  
Kierownikiem Budowy. Instalacje zasilającą prowadzić w korytach kablowych nad  
sufitem podwieszanym (komunikacja) lub podtynkowo w pozostałych pomieszczeniach.  
Kable w pomieszczeniach układać normatywnie zachowując wymagane odległości od  
krawędzi scian i sufitu tj 15-25 cm. Gniazda wtykowe instalować w puszkach  
podtynkowych umieszczonych 30 cm od powierzchni podłogi. Obwody instalacji  
zasilania gniazd wtykowych (zwykłych i komputerowych) zabezpieczyc w rozdzielnicy  
wyłącznikami nadpradowymi typu S302 B16 oraz dla ochrony przeciwpora_eniowej  
wyłącznikami różnicowo pradowymi typu P304 40 30mA. W sanitariatach instalowac  
gniazda kroploszczelne na wysokości 1,30 m od poziomu podłogi.  
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6. Kontrola jakosci robót.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci.  
Ogólne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.  
Kontrola jakosci wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich  
elementów instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu  
podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich  
wbudowania. W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega :  
Rozdzielnice elektryczne.  
Należy sprawdzić poprawność wykonania danej rozdzielnicy wraz z podłączeniem  
poszczególnych obwodów pod zaciski wyłączników. Ponadto oględzinom podlega cześć  
zewnętrzną rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji osób niepowołanych. Po  
zakończeniu prac związanych z montażem instalacji elektrycznej należy wykonać  
pomiary poszczególnych obwodów elektrycznych, selektywności zadziałania  
zabezpieczeń głównych jak i skuteczności zerowania.  
Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnętrznego.  
Należy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montażu opraw oswietleniowych w  
porównaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkosc  
natlenia oświetlenia dla każdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-84 E-02033.  
Po uruchomieniu instalacji elektrycznej należy sprawdzić poprawność działania opraw  
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Sprawdzeniu podlega natężeni e oświetlenia  
awaryjnego jak i czas działania tego oświetlenia.  
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwykłych i komputerowych.  
Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania monta_u elementów jak i ich prawidłowe  
funkcjonowanie. W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzić  
należy poprawność zainstalowania blokady mechanicznej. Ponadto należy sprawdzić  
poprawność działania UPS-ów (czas zadziałania i podtrzymania zasilania  
gwarantowanego).  
Dla wszystkich obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i trójfazowych należy  
wykonac pomiary zadziałania wyłączników nadpradowych i różnicowoprądowych oraz  
rezystancji izolacji żył.  
7. Obmiar robót.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte sa w ST „Wymagania ogólne”.  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  
Wielkosci obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z  
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  
naturze.  
8. Odbiór robót.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót zawarte sa w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru  
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak  
równie_ poprawnosc działania całego systemu. W szczególność sprawdzić należy dobór  
i selektywnosc działania poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz skuteczność  



wyłaczania obwodów.  
9. Podstawa płatnosci.  
9.1. Ogólne zasady dotyczace podstawy płatnosci.  
Ogólne zasady płatnosci sa zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  
10. Przepisy zwiazane  
Uwzgledniono nastepujace normy:  
PN-B-06250 : 1998 – Beton zwykły.  
PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
montaż_ wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepieciami.  
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż_  
wyposa_enia elektrycznego. Oprzewodowanie  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urzadzen. Wymagania  
PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub  
łaczeniowymi.  
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie  
ogólnych charakterystyk.  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznoscia statyczna . Ochrona obiektów ,  
instalacji i urzadzen. Wymagania.  
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i monta_  
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,  
przedmiot i wymagania podstawowe.  
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem pradem  
elektrycznym.  
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przeteżeniowym.  
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
monta_ wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oswietleniowe.  
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia  
zewnętrznego.  
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
monta_ wyposażenia elektrycznego. Obciążalność pradowa długotrwała przewodów.  
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
montaż_ wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do  
odłaczania izolacyjnego i łaczenia  
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-91-E-05010 : – Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach  
budolanych.  
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów  
elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące opraw  
oświetleniowych.   
 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
(Kod CPV 45233253-7) 

 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.1 Wstęp 
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową nawierzchni ciagów pieszojezdnych 
1.1.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonaniai odbioru 
robót związanych  
1.1.3 Zakres robót budowlanych w ST 
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem robót 
nawierzchniowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności przygotowawcze i 
podstawowe branży drogowej zgodnie z dokumentacja projektową. 
Zakres prac obejmuje: 



• tworzenie nawierzchni brukowej, 
2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
2.1. Organizacja robót budowlanych 
2.1.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
zdokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Przy wykonywaniu robót związanych z robotami nawierzchniowymi należybezwzględnie 
przestrzegać przepisów bhp. 
2.1.2. Stosowanie do ustale ń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
3. NAZWY I KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
4.1. Określenia podstawowe przedmiotu opracowania 
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PNISO 
6707-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne" oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami 
zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z 
przepisami Prawa Budowlanego. Określenia podstawowe zawierają definicje pojęć i określeń w 
celu zapewnienia jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
5. MATERIAŁY 
Do wykonania robót nawierzchniowych należy wbudować następujące materiały: 
- kostka betonowa  
Parametry materiałów - zgodnie z dokumentacją projektową i technologią robót. 
6. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 
Do robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt: 
• samochody skrzyniowe 
• równiarka 
• sprężarka spalinowa 
• walec 
• samochór beczkowóz 
• spycharka gąsieniocowa 
• agregat prądotwórczy, 
• piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni 
• i inne wg potrzeb. 
Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych robót. 
7. TRANSPORT 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze, 
• samochody dostawcze. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
8. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Szczegóły wykonania robót w zakresie robót nawierzchniowych określa dokumentacja projektowa. 
Roboty nawierzchniowe demontażowe i odtworzeniowe są elementem towarzyszącym przy wykonywaniu 
9. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.). 
9.1. Badanie zgodno ści z dokumentacj ą projektow ą (budowlan ą i wykonawcz ą) 
- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty niezbędne dla 
prawidłowego wykonania robót, 
- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 
- sprawdzenie, czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
10. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót określa ST-00. 
11. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Warunki odbioru robót budowlanych określa ST-00. 
12. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
12.1. Przepisy zwi ązane 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
- PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia. 
- PN-77/B-06714 Kruszywa mineralne. 
- PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe nawierzchni drogowych. 
- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. 
- Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta, 
- Obowi ązujące Prawo budowlane. 



ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
 

(Kod CPV 45111300-1) 
1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specy fikacji Technicznej 
(SST) 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót rozbiórkowych 
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą wszystkie czynności umozliwiające 
i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych i remontowych przewidzianych w projekcie 
wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- rozbióka istniejącego poszycia ścian i sufitów zewnętrznego i wewnętrznego  
- rozbiórka starych tynków i drobnych elementów w złym stanie technicznym 
- rozbiórka istniejących okien i drzwi 
- rozbiorka istniejących podłóg  
- rozbiórka istniejących instalacji 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty 
dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. – Prowadzenie robót. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych 
z wykonaniem robót rozbiórkowych i remontowych oraz towarzyszące im roboty 
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność 
z umową, projektem , pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
1.6. Dokumentacja, któr ą nalezy przedstawi ć w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca zapewni odbiór wykonania prac budowlanych przez dozór inwestorski potwierdzony 
wpisem do dziennika budowy, 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji 
Technicznej. (p. 3 - Materiały). 
2.2. Zaprawy cementowo-wapienne i cementowe 
Dla wykonania zamurowań nalezy stosować zaprawę cementowo-wapienną o marce M50. 
Przewiduje się przygotowanie zapraw mechanicznie na placu budowy. Dla wytworzenia 
odpowiedniej zaprawy nalezy uzywać części składowych odpowiadającym normom, wody 
z pewnego sprawdzonego źródła wg PN-88/B-32250, piasek rzeczny lub kopany, czysty 
bez cząstek gliny i innych zanieczyszczeń - powinien odpowiadać normie PN-79/B-06711, 
cement posiadający atest oraz spełniający wymagania PN-B-19701:1997. Zaprawa musi 
być wykonywana mechanicznie. Czas jej zabudowy od czasu wytworzenia nie powinien 
być nie dłuzszy niŜ: cementowo-wapiennej – 3 godz., cementowej – 2 godz. Przy wytworzeniu 
zapraw nalezy stworzyć takie warunki, aby zaprawy odpowiadały PN-90/B-14501. 
2.3. Cegła pełna 
Dla wykonania zamurowań i nadmurowań powinna być uzyta cegła pełna klasy 15, o nasiąkliwości 
nie większej niz 16%. Cegły powinny być czyste, wymiarowe, bez rys, wytrzymałe. 
2.4. Bloczki gazobetonowe 
Będą dostarczone na budowę na paletach odpowiednio oznaczonych z dokumentami potwierdzającymi 
ich cechy techniczne i dopuszczającymi do stosowania. Nalezy stosować 
bloczki odmiany 600. Będą wykorzystane do wymurowania filarków pod płatwie stalowe. 
2.5. Beton 
Betony przeznaczone na wykonanie konstrukcji powinny być betonami towarowymi dostarczone 
z profesjonalnej wytwórni. Z kazdej dostawy nalezy pobrać próbkę betonu.. nalezy 
stosować beton B20 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej (rozdział 
4 – sprzęt) 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania 
stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – 
p. 5 – transport. 
4.2. Transport materiałów 



Transport materiałów odbędzie się środkami transportowymi przewidzianymi w ofercie 
przetargowej i planie bezpieczeństwa ochrony zdrowia. Załadunek, transport i rozładunek 
naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – p. 2.1. 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ 
i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. oraz wytyczne zawarte w WTWO. 
5.2. Wykucie istniej ących okien 
Wykucie istniejących okien naleŜy prowadzić w sposób zapewniający ich ponowne zabudowanie. 
Dotyczy to takŜe parapetów wewnętrznych. NaleŜy zwrócić uwagę na filarki 
międzyokienne, które nie mogą zostać uszkodzone. 
5.3. Wyburzenie ścian podokiennych 
Po wyjęciu okien i parapetów naleŜy przystąpić do niezbędnych wyburzeń ścian podokiennych. 
NaleŜy zwrócić uwagę na filarki międzyokienne i istniejącą posadzkę – wymagana 
jest ochrona przed uszkodzeniami. Wyburzanie ścian podokiennych naleŜy prowadzić 
w co drugim otworze okiennym. 
5.4. Zamurowanie zb ędnych otworów 
Zamurowania naleŜy wykonać cegłą pełną dbając o prawidłowe przewiązanie muru oraz o 
zintegrowanie nowej konstrukcji ze starą. JeŜeli to będzie moŜliwe połączenia naleŜy realizować 
na strzępia. W przeciwnym wypadku naleŜy zastosować kotwy stalowe ‐6 wsadzone 
w istniejącej konstrukcji obiektu na zaprawie montaŜowej szybkowiąŜącej. Kotwy 
powinny być osadzone na głębokość 20 cm. Powinny być układane w co trzeciej warstwie 
nowego muru. Przesklepienia otworów drzwiowych naleŜy zbroić 3. prętami ‐6 zakotwionymi 
na głębokość 15 cm lub wykorzystać w tym celu nadproŜa prefabrykowane. 
JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział 6. 
Kontrolą bieŜącą będą podlegać: 
- cegła pełna przed wbudowaniem w sposób optyczny pod kątem wymiarowości, 
kształtu, spękań, 
- wytrzymałości cegły pełnej potwierdzą dokumenty producenta 
- wykonane roboty z elementów ceramicznych będą podlegały odbiorowi w zakresie 
pionowości, zapełnienia spoin, wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, 
- układ kotew i ich zamocowanie, 
.W czasie kontroli jakości będzie równieŜ oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 
i wykonywanych elementów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – rozdział 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest 
przedmiar dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji: 
- m3, 
- powierzchnie - m2. 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
- rozdział 8 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót - Tom I –budownictwo 
ogólne: 
Normy: 
PN-75/B-12001 - cegła pełna wypalana z gliny – zwykła 
PN-65/B-14503 - zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-79/B-06711 - kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-B-197,01:1997 - cement. Cement powszechnego uŜytkowy. Skład, wymagania 
i ocena zgodności 
PN-90/B-14501 - zaprawy budowlane zwykłe 
PN-88/B-32250 - materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa 
PN-71/H-04651 - ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk 
Powiązanie z innymi SST 
00 - Ogólna specyfikacja techniczna 
02 - Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe 

 

 

 


