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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIIA I ODBIORU ROBOT BT]DOWLAI{YCH

1. CZĄŚC OGÓLNA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:

,,Rozbudowa i przebudowa budynku gminnego w Wierzbicy",

Nr ewid działki 258/2 obręb Wierzbica gm. Ładzice

1.2. Inwestor:

Gmina Ładzice
uL Wyzwolenia
97 _ 561 Ładzice

1.3. Przedmiot i zakres robót:

W budynku projektuje się roboĘ zvłiązanez z
Rozbudową polegającą na dobudowaniu pomieszczeniakomunikacji, wc i magazynu
do istniejącego garaŻu oraz dobudowaniu pomieszczeniamagazynu, wiatrołapu do
istniejącego zap|eczakuchennego. Dodatkowo projektowane jest zadaszenię, taras
przy sali konsumpryjnej od strony południowo _ wschodniej. Przebudowa natomiast
polega na wykonaniu dodatkowych drzwi zewnętrznych w miejscu okna prowadząca
nazadaszony taras. Projektowany dach rozbudowy jednospadowy o nachyleniu połaci
5" kfyty blachą trapezową. Dodatkowo projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy rozebrać dobudowane pomieszczetie
od strony tylnej budynku o konstrukcji murowanej, pomieszczenie parterowe z
dachem jednospadowym o pokryciu zpapy. Wymiary zewnętrzre pomieszczenia
3,62mx2,46m i wysokości2,5 m.

Zestawienie robót budowlanych:

Rozbiórka istniej ącego fragmentu budynku

Wykonanie rozbudowy zaplecza

Wykonanie zadaszerianad projektowanym tarasem oraz jego utwardzenia z kostki
betonowej grafitowej

Prace w istniejącym budynku

Robotv budowlane wewnatrz budvnku

o DemontaŻ stolarki drzwiowej
o Poszerzenie dwóch otworów drzwiowych w pomieszczeniu 0.4-Komunikacja
. Demontaz stolarki okiennej
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. Przebudowa (częściowa rozbiórka i nadbudowa z wykonaniem nadproża)
otworu okiennego na otwór drzwiowy w pomieszczeniu 0.l-Garaz ze
wstawieniem drzwi

. Uzupełnienie tynków i częściowe malowanie po przebudowie otworu
okiennego na otwór drzwiowy w pomieszczeniu 0.l-Garaz

. Zabudowa otworów okiennych

. Przebudowa (częściowa rozbiórka) otworu okiennego na otwór drzwiowy w
pomieszczeniu 0.10-sala konsumpcyjna na taras ze wstawieniem drzwi
zewnętrznych z naświetlem

. Uzupełnienie tynków i częściowe malowanie po zabudowię i przebudowie
otworów okiennych

' Wykonanie dwóch otworów okiennych wIaZ ze wstawieniem nadproży dla
dwóch nowych okien na wysokości 3,32m w części istniejącej

. Wstawienie dwóch nowych okien na wysokości 3.32m

. Uzupełnienie tynków i częściowe malowanie po wykonaniu dwóch okien na
wysokości 3,32m

' Rozbiórka fragmentu istniejącego sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 0.2
Zaplecze kuchenne

. Wykonanie nowego sufitu podwieszanego z pĘt g-k (wraz z podkonstrukcją i
ociepleniem wełną mineralną gr. 15cm skośnie do poziomu podłogi) w
pomieszczeniu 0.2 Zaplecze kuchenne

Robotv budowlane na zewnatrz budvnku

. Termoizolacja ścian budynku wełną mineralną oraz styropianem grubości
15cm do poziomu gruntu.

. Wymiana parapetów zewnętrznych
r Wykonanie nowych obróbek blacharskich. Wykonanie Ęnku silikonowego orazmalowanie budynku. Wykonanie nowych rur spustowycha90 do istniejących rynien na dachu. Wykonanie nowego dojścia do budynku z kostki betonowej grafitowej. Wykonanie oddzielenia pożarowego z frontu budynku prry bramie garuŻowej.
o DemontuŻklimatyzatorów i ponowny montaŻ.

|.4, Przedmiot zamówienia stanowiący podstawę do realizacji robót to: dokumentacja
projektowa w branry architektonicznej, elektrycmej i sanitamej z kosŹorysami
ofertowymi, inwestorskimi i przedmiarami.

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót Ęmczasowych - nie
występują

1.6. Informacje o terenie budowy zawierające wsrystkie niezbędne dane z punkfu
widzenia: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia osób tlzecich,
ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy' zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunków doĘczących organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodników i j ezdni.

- charakterystyka terenu budowy: terenem budowy są poszczególne zakresy robót
w granicach zagospodarowania terenu istniej ącego
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- przekazanie terenu budowy: zarnawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy
teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach
umowy;

- teren przemaczony na zaplecze budowy - wydzielona część działki do
gromadzenia materiałów masowych (piasek, cement, wapno' gruz, deski) oraz
sprzęt _ betoniarka lub agregat do zapraw

_ woda i prąd będzie pobierana z punktów
- w czasie ptzekazywania terenu Zamawiający ptzekaałje wykonawcy

dokumentację techniczrrą określoną w punkcie 1.3.
- ochrona i utrzymanie terenu budowy,

Wykonawca będzie odpowiedzia|ny za ochronę placu budowy oraz wszelkich
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub
ich elementy będą utrzymywane w sposób saĘsfakcjonujący zatządzającego
realizacją umowy. Może on wstrrymać realizację robót jeśli w jakichkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. w trakcie
realrizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrryma wszystkie niezbędne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i lltządzenia takie jak bariery, sygnalizację
ruchu, znaki drogowe etc, żeby zapewnić bezpieczeflstwo całego ruchu kołowego
i pieszego. Wsrystkie znal<t drogowe, bariery i inne vtządzenia zabezpieczające
muszą byó zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca
będzie takŻe odpowiedzialny do czasu zakoirczenia robót za utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia |ub zniszczenia odbuduje na własny koszt.
Ptzed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym
realizacjąumowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonychptzez
zarządzającego tablice informujące o zawartej umowie zgodnie rozporządzeniem
z 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

- ochronawłasności iutądzeil
Wykonawca jest odpowiedzia|ny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i
podziemnych vrządzeń nrajdujących się w obrębie placu budowy takich jak:
rurociągi, kable etc, Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeft' informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym ptzez zamawiającego .

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzerua zostaĘ właściwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W
przypadku gdy wystąpi koniecznośi przeniesienia instalacji i urządzeil
podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek
poinformować zarządzającego realizacją umowy o zarniarze rozpoczęcia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzefi lub instalacji i będzie
współpracowałprzy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy' która może
być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działanla, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiaj ącego._ ochrona środowiska w trakcie rea|izacji robót
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W trakcie rea|izacji wykonawca jest zobowiązany znaÓ i stosować się do
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
środowiska. W okresie realizacji do czasu zakoirczenia robót, wykonawca będzie
podejmował wszystkie sensowne kroki Żeby stosowaó się do przepisów i
normaĘwów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikać działń szkodliwych dla innych jednostek występujących na Ęm
terenie w zakresie zatieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych
jego działalnością.

- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŻenie konieczrre
dla zapewnienia bezpieczeństwa. zapewni wyposazenie w urządzenia socjalne
oraz odpowiednie wyposaŻenie i odzieŻ wymaganą do ochrony zdrowia i irycia
personelu zatrudnionego na placu budowy.
UwałŻa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wliczone są w cenę umowrrą.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych
obowiązuj ących w zakresie bezpieczeflstwa przeciwpożarowego.
Będzie stale utrzymywał wyposłŻenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,
zgodnie z zaleceniarti przepisów bezpieczeilstwa przeciwpożarowego na placu
budowy, we wszystkich vrądzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstałe w wyniku poŻaru, który mógłby powstaó w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników. UĘcie materiałów, które mają vwbw na trwałe zmiarty
środowiska, ani materiałów emiĘących promieniowanie w ilościach wyżsrych
niŻzaLecarte w projekcie nie będzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiĄ z odrysku lub pochodzące z recyklingu i mające byó
uĘte do robót musza byó poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako
bezpieczne dla środowi ska.
MateriaĘ które są niebezpieczne Ęlko w czasie budowy (a po zakoirczeruu
budowy ich charakter niebezpieczrry zarika, np. materiały piekące) mogą byó
dozwolone pod warunkiem że będą spełnione wymagania techniczrre dotyozące
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskaó
aprobatę od odpowiednich władz administracji panstwowej, jeśli wymagają tego
odpowiednie przepisy.

1.7. w zależności od zakresu robót budowlanych objętych pnedmiotem zamówienia
- nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót:

CPV 45000000 -7 Roboty budowlane
CPV 45111000 _ 8 Roboty przygotowawcze irozbiórkowe
CPV 45453000 -7 Roboty remontowe i modernizaryjne
CPV 45300000 -0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45261900 _ 3 Usługi napraw i konserwacji dachów
CPV 45321000 - 3Izolacjacieplna
CPV 45443000 - 4 Roboty elewacyjne
CPV 45320000 - 6 Roboty izolacyjne
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CPV 45312310 - 3 Ochrona odgromowa
CPV 45261410 - I Izolowanie dachu
CPv 45261320 _ 3 Kładzenie rynien
CPV 45410000 - 4 Tynkowanie
CPV 45400000 _ 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.8. określenia podstawowe, zawierające definicje pojęó i okreŚleń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych a wymagających zdefiniowania:

Brak

2. WYMAGANIA DoTYCZĄCEwŁAŚCIwoŚcr wYRoBow oRAZ NIEZBĘDNE
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICIJ PRZECHoWYWANIEM' TRANSToRTEM'
WARI]NKAMI DoDTAWY, SKŁADoWANIA I KoNTRoLA JAKoŚCI
PoszczBcÓr,xn WYMAGANIA oDNoSZĄ sĘ Do PosTANowIEŃ xonłt

2.|. Żródła uzyskiwania materiałów i urządzeń:
Wszystkie wbudowane materiaĘ i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
robót muszą być zgodne Z wymaganiami określonymi w poszczególnych
szczegółowych specyfikacjach technicznych i projektach wykonawczych otaz
ofertach. Prrynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego mateńafu
przewidywanego do wykonania robót staĘch wykonawca przedłoĘ szczegółową
informację o zródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach,
wynikach odpowiednich badń laboratoryjnych i próbek do akceptacji
zarządzającego realizacją inwestycji. To samo doĘcry zainstalowanychurządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiaĘ pochodzące ztego źródła
są akceptowane automaĘ cznie.
Wykonawca jest zobowipany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla dalszej dostawy, żsby
udowodnió Że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej
specyfikacji technicmej ITB
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek
miejscowego źródłą włączając te które zostaĘ wskazane przez zamawiającego,
przed rozpoczęciem wykorzystania tego źródła wykonawca ma obowiązek
dostarczenia zarądzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie
ponosił wszystkie koszĘ pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów
lokalnych. Za ich ilośó i jakośó odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów
pochodzących ze źródeł lokalnych wymaga akceptacji zaruądzającego realizację
umowy.

2.2. Kontrola materiałów i llruądzefit
Zarządzający rea|izacjąumowy moze okresowo kontrolowaó dostarczone na budowę
materiały i lrządzenia, Żeby sprawdzió czy są one zgodne z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych lub dokumentacji wykonawczej względnie
ofert.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek
materiału aŻeby sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą
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podstawę do aprobaĘ jakości danej partii mateńałów. Zarądzający rea|izacją
umowy jest również do przeprowadzetia inspekcji w wytwórniach materiałów i
vrądzen.
W czasie przeprowadzania badania mateńałów i urządzefi przęz zarządzającego
realizacjąumowy' wykonawca ma obowiązek spełnió następujące warunki :

- w trakcie badania znządzającemu rca|izacją umowy będzie zapewnione
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub
wządzeil

- Zarządzający rea|izacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiĄ i vrządzenia przeznaczone
do realizacji robót

2.3. Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów dla których w szczegóŁowych specyfikacjach technicznych
wymagane są atesty, kaŻda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniemptzezwykonawcę
badan jakości materiałów, zarządzający rea|izacją umowy moze dopuśció do uĄcia
materiaĘ posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
ofertach, dokumentacji wykonawczej. ProduĘ przemysłowe musą posiadać atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wyników tych badan muszą być dostarczone przez wykonawcę
zar ządzaj ącemu real i zacj ą rrmowy.
MateńaĘ posiadające atesĘ awządzeniaważną legalizację mogą być badane przez
zaruądzającego realizacją budowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodność właściwości ptzewidzianych do uĘcia materiałów i
urądzen z wymogami zawaĘmi w szczegółowych specyfikacjach techniczltych
bądŹ ofert lub dokumentacji wykonawczej nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.4. MateriaĘ nie odpowiadające wymaganiom umorvy
MateriaĘ uznane przez zarządzającego rea|izacją umowy za niezgodne zę
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi bądź ofertą lub dokumentacją
techniczną muszą byó niezwłocznie usunięte z p|acu budowy. JeśIi zatądzający
rea|izacjąumowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niz
te dla których zostaĘ one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moze byó
odpowiednioskorygowanaprzęzzaruądzającegorea|izacjąinwestycji.
KuŻdy rodzaj robót wykonywanych z uĘciem materiałów, które nie zostaĘ
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją inwestycji, będzie
wykonywany na własne ryTyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te
roboty mogą byó odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i ńe zapłacone.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów iurządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewniÓ, żeby materiaĘ i urządzenia Ęmczasowo
składowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniami. Musi
utrzymywać ich jakośó i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montażu. Muszą one w kazdej chwili byó dostępne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarądzającego realizacją umowy aŻ do chwili
kiedy zostaną uĘte. Tymczasowe tereny ptzemlaczone do składowania materiałów i
wądzefi będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodniorlych z
zarządzającym rea|izacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach
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zapewnionychprzez wykonawcę odpłatnie. Zapewni on ze tymczasowo składowane
materiaĘ i wządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiałów zastępczych.
Jeśli wykonawca zamierza lTyć w szczególnych przypadkach materiĄ lub
urądzerua zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegółowych specyfikacjach techniczrrych, poinformuje o zamiarue przynajmniej
zaruądzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcześniej,
j eśli wymagane j est badanie materiafu lub urządzenia przez zarządzającego realizacją
umowy. Wybrany i zatwierdzony typ materiału hlb urządzenia nie może być
zamieniany w terminie pózrriejszym bez akceptacji zarądzającego realizacją
umowy.

MateriaĘ uĘte do wykonania prac budowlanych powinny spełniać wymagania podane
w dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

2.l.MateriaĘ do docieplenia ścian zewnętrznych

Ściany zewnętrme budynku na|eĘ ocieplić metodą BSo lekką Ęropianem EPS 70_031

grubości 15 cm . }":0.031 W(.m.K) w części wełna mineralną do poziomu terenu działki i
styropianem XPS cokół i poziom ponizej gruntu. Projektuje się ocieplenie ścian metodą
,,lekką'' mokrą, wedfug Instrukcji InsĘtutu Techniki Budowlanej nr 334196 - ocieplenie ścian
zewnętrznych budynków metodą ,,lekką''. ocieplenie będzie wykonane jednym z firmowych
systemów ocieplenia, na który InsĘ.tut Techniki Budowlanej wydał decyzję dopuszczającą do
stosowania nr 462102. Metoda 

',lekka'' 
ocieplenia ścian polega naprzymocowaniu do ściany

od strony zewnętrznej warstwowego układu izolacyjno - elewacyjnego' w którym warstwa
izo|acji termicznej stanowią pĘty styropianowe, a warstwę elewacyjną cienka wyprawa
tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną z włókna szklanego.

PłyĘv sĘvropianowe
PĘty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną układu ociepleniowego naleĘ
stosowaó rodzaju EPS 80 według PN-EN l3|63:Ż004lAC:2006. PĘĘ Ęropianowe przed
wbudowaniem powinny byó sezonowarrc ptzez okres, co najmniej 7 _ 8 tygodni od daty ich
produkcji' w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych Ęropianu, występujących w
początkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrrymałośó styropianu na rozrywanie nie
powinna byó mniejsza ruŻ 0,l2 N/mm2 Maksymalne wymiary ptyt styropianowych mogą
wynosić 1200 x 600 mm+0,3%o' grubośó zgodna z projektem technicznym ocieplenia. Płyty
styropianowe powinny mieó powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie
szczotkowane za pomoc ą szczotlł drucianej.

Zaprawa klejowa i masa
Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadaó następującym
wymaganio m szcze góŁowym
1. wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej:
a) proszek do zarobienia wodą'
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania,
c) ciekła masa po wymieszaniu z cementem.
2. konsystencja - 10+1 cm stożka opadowego,
3. przyczepnośó do styropianu
a) w stanie powietrzno - suchym _ nie mniej niŻO,l N/mm2
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b) po Ż4 h działania wody - nie mniej IiŻO,l N/mmz
(zarówno w stanie powietrzno - suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastąpió
w styropianie). W aprobacie technicznej i ceĘfikacie załączonym do partii
zapraw i mas klejących powinien byó podany czasprzydatności do uzycia.

Masy i zaprawy tynkarskie
Zapravły Ęnkarskie i masy Ęnkarskie powinny odpowiadać następującym wymaganiom
szczegółowym
1. wygląd zewnętrzny
a) proszek do zarobienia wodą,
b) ciekła masa gotowa do stosowania.
2. konsystencja
a) do nakładania ręcmego - 10t1 cm stożka opadowego,
b) do nakładania maszynowego - l2+I cm stożka opadowego.
W aprobacie technicznej i ceĄfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien byó podany czasprzydatności do jej lĘcia.

Łączniki mechanicme
Łączniki do mechanicznego mocowania pĘt styropianowych do ścian zewnętrznych budynku
powinny spełniaó wymagania świadęctw Instyfutu Techniki Budowlanej: nr 916192,93ll93,
932193, 953 193, 954193 lub 956/93.
Możliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych, przeznaczonych do tego
celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

Tkanina z włókna szklaneeo
Należy stosowaó tkaninę z włókna szklanego według normy PN-92/P-85010, specjalnie
przeznaczoną dla budownictwa, spełniającą role zbrojenia warstw układu ociepleniowego.
Tkanina ta powinna spełniaó następujące wymagania:
- wymiary oczek (3 - 5) x (4 - 7) mm,
- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości nie mniej niż l25 daN,
_ siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działarliu roztworu
NaoH - nie mniej niż 600 N
- wydłu:Żenie względne w stanie powietrzno - suchym -
nie więcej niŻ 5%o przy obciąŻeniu próbki siłą równą 600 N
- wydłuzenie względne po działaniu roztworu NaoH o stężeniu 5Yo przez 28 dni nie więcej
niŻ3,syo, prry obciążeniu próbki siła równą 600 N
- tkanina powinna być zaimpregnowana alkaliodporną dyspersją tworrywa sztucznego.

Wyprawa Ęvnkarska
W systemie ocieplenia, na|eĘ stosowaÓ tynk silikonowy barwiony w masie (baranek _ 2,0
mm grubości), przed uprzednim zastosowaniem zaprawy grunĘącej.

Akcesoria uzupełniaj ace
Listwy narożnikowe, nadcokołowe, elemenĘ obróbek i innę akcesońa uzupełniające do
wykończenia miejsc szczegó|nych w elewacji.
BARWY DO KOLORYSTYKI DOBRANO Z UNIWERSALNEJ PALETY KOLOROW
NCS lub RAL.
UWAGA:
1. Po dokonaniu wyboru producenta tynków, na|eĘ dobraó kolory z próbnika wybranego
producenta i porównaó z próbnikami ncs lub RAL.
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2. Wybrany producent systemu ocieplenia winien posiadaó ceĘfikaty oraz aprobaĘ
techniczne ITB na wszystkie elementy systemu. Wybór producenta sytemu posiadającego
certyfi kaĘ i aprobaty techniczne ITB zapewni ają naleĘtą j akoŚó mateńałów.

2.8 MateriaĘ do docieplenia stropodachów i stropu

Przewidywane jest wykonanie następujących prac termomodemizacyjnych stropodachów w
obiekcie:
ocieplenie łączmka styropapą o współcrynniku }.:0,040Wmk o grubości l5cm.
Prace na|eĘ przeprowadzić zgodnie z technologią producenta styropapy. Nalezy stosowaó
rozwiązania systemowe, ceĘfikowane jako NRo.

Strop nad ostatnią kondygnacją w części wyŻszej i niŻszej z dachem dwuspadowym budynku
na|eĘ ocieplió matami zwełny mineralnej o grubości warstwy 24 cm },:0,040 (Wm.k).

2.8.obróbki blacharskie, orynnowanie

W czasie robot ociepleniowych wymienione zostaną obróbki blacharskie budynku, rury
spustowe i częśó rynien dachowych, parapety zewnętrzne, obróbki dachu. obróbki wykonaó
z blachy o grubości 0,55 mm. Nowe obróbki powinny wystawaó poza lico ścian.
Parapety zewnętrzne wykonaó zblachy powlekanej o grubości 0,55 mm, które muszą
wystawać co najmniej 40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczaó elewację przed
przeciekami wody deszczowej.
Ryrrrry i rury spustowe wykonaó jako stalowe lakierowane.
obrobki powinny byó mocowane do kołków osadzonych w trakcie przyklejania styropianu
w dokładnie dopasowanych wcięciach styropianu. Blachy naleĘ łączyć na rąbek stojący.
Na nowe zostaną wymienione rury spustowe. Haki mocujące rury spustowe, na|eĘ
przedłllzyĆ o około l5 cm.

3. WYMAGAIIIA DoTYcZĄcE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDIYYCH LUB
ZALECAI\YCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
ZZAJ'DŻONĄ JAKoŚCIĄ.
Wykonawca jest zobowiązmy do używania jedynie takiego sprzęfu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakośó wykonywanych robót i środowisko' Sprzęt używany
do robót winien byó zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawarĘm w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzęfu
powinna gwarantowaó prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót musi byó utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego u{tkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zaruądzającemu realizacją
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do ułtkowania.
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują
możliwośó wariantowego uĘcia sprzętu ptzy wykonywaniu robót, wykonawca
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie
może byó pózniej zmieniony bez jego zgody. Sprzęt, maszyny' narzędziai urządzenia nie
gwaranĘące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DoTYCZĄCE Śnoorow TRANSPoRTU
W bezpośrednim sąsiedztwie jak i na samym istniejącym placu są drogi istniejące o
nawierzchni stałej utwardzonej co daje możliwośó dojazdu wszelkimi środkami
transportu.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą
one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadarri określonymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach techniczrych oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniaó wymagania doĘczące
przepisów ruchu drogowego, szczególrie w odniesieniu do dopuszczalnych obciązeń na
osie i inne parametry techniczne. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
umowy' będą usunięte z placu budowy na polecenie zaądzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszęlkie uszkodzenia
i zanieczyszczeria spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach i placu budowy.

5. WYMAGAIIIA DOTYCZĄCE WYKoNANIA RoBoT BUDoWLAI\^YCH Z
PoDANIEM sPo soBU wYKoŃcznNrł P osZCZIicÓLrwcH ELEMENTÓW,
ToLERANCJI wYMIARowYcH, S,ZCZF';GÓł,Ów TECHNoLOGICZNYCH
oRAZ NIEZBĘDNE INFoRMACJE DOTYCZĄCE oDCINKÓW RoBÓT
BUDOWLANYCH, PRZERW I oGRANICZEŃ A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE.

5.1. ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaptowadzęnie robot zgodnie z umową orazza jakość,
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, zaichzgodnośó z dokumentacją
projektową' wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami INI.
Decyzje INI doĘczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takŻe w normach i wytycmych.
Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badan materiałów i robot, ronanĘ
normalnię występująceprzy wykonawstwie, doświadczsniazprzeszłości, wyniki badń
naukowych oraz inne czynniki wpĘwające naromłażnrlą kwestię.
Polecenia INI będą wykonywane nie póŹniej ntŻw czasie przezniego wanaczonym, po ich
otrrymaniu przez Wykonawcę, pod groźbązattzymana robot. skutki finansowe ponosi
Wykonawca.

5.2. Sprawdzenie i prrygotowanie powierzchni ścian

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian, na|eĘ dokładnie sprawdzió jej powierzchlię,
naprawić i wyrównaó ubytki w Ęnku. W miejscach, gdzie tynk jest słabo prrytwierdzony
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na|eĘ go skuó. Pozostałe fragmenty ścian dokładnie oczyśció i zagruntowaó, a następnie
wykonać próbne przyklej anie próbek styropianu.

Wykonanie próby przyklejenia styropianu
Powierzchnię ściany na|ezy oczyścić z kvran, pyfu i cienkich powłok oraz wypraw (eżeli
uległy w sposób widoczny fuszczeniu) i przykleió w różnych miejscach 8 - l0 próbek
sĘropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia próbek na|eĘ zastosowaó zaprawę lub
masę klejącą, które są przewidziane do przyklejenia
pĘt styropianowych na tych ścianach. Po czterech godzinach naleĘ wykonaó próbę ręcznego
oderwania prąyklejonego sĘropianu. Wytrzymałości podłoża i przyczepnośó kleju są
wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki sĘropianu oderwą się od
powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, onlacza to, Że podłoże nie zostało
prawidłowo oczyszczorre lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrrymałości. W
takim prrypadku na|eĘ dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąó warstwę
wierzchnią i wykonaó ponownie próbę prryklejenia styropianu. Jeżeli ponowna próba da
wynik negatywny, naleĘ oprócz
przyklejenia zastosowaó dodatkowo łącmiki z tworzywa do mocowania styropianu, w iloŚci
nie mniejszejruŻ2nakaŻdą płytę (4 szt. na 1 m2 ocieplenia). Jeżeli rozerwanie nastąpi w
spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się ona zbyt niską wytrzymałością i takiej
masy bądŹ zapraw klejącej nie wolno stosowaó. Jeżeli próbki oderwą się wraz z warstwą
podłoża, naleĘ oprócz przyklejenia sĘropianu przewidzieć zastosowanie łączników z
tworzywa w ilości wynikającej z oblriczeń, przy z,ałoŻeniu, że masa klejąca będzie spełniaó
tylko rolę montaŻową, lecz nie mniej niż dwa łączniki na jedną płytę sĘropianową o
wymiarach 50 x 100 cm.

Przyklejanie pĘt styropianowych
Płyty Ęropianowe na\eĄ przyklejaó przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest niŻsza niż 50C. PĄĄ nalezy przyklejaó w układzie poziomym dfuższych
krawędzi, z zachow aniem mij ankowe go układu spoin.

Mocowanie płyt styropianowy ch za pom o cy łączników mechanicznych.
Dodatkowe mocowanie pĘt sĘropianowych Za pomocą łączników mechanicznych należy
wykonaó tylko w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami określonymi w
odpowiednich świadectwach ITB, dopuszczającychłączniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
Tkanina szklana, stanowiąca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu ścian
zewnętrznych budynków metodą ,,lekką'', powinna odpowiadaó wymaganiom określonym w
p.4.2. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocząć nie wcześniej niż po 3
dniach od chwili przyklejenia sĘropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperafixze
powietrza nie niższej niż 5oC i nie wyższej rltz 25"C. Jeżeli jest zapowiadany spadek
temperafury poniżej OoC w przeciągu 24h,to nie należy
prryklejaÓ tkaniny zbrojącej nawet, jeŻe|i temperatura podczas pracy jest wyższa niŻ 5"C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony ptzez czas dłllŻszy niż 2 tygodnie.
Do wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, naleĘ stosowaó zaprary lub masy klejące
wg p. 4.Ż. Tkanina szklana powinna byó napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą.
Grubośó warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosió nie mniej niz 3 mm i
nie więcej niz 5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny powinny by układanenazahad' nie mniejszy ruŻ
50 mm w pionie i poziomie.
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Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeĘ okiennych i
drzwiowych na całej ich głębokości. Naromiki w celu zwiększenia odpomości warstwy
ociepleniowej na uszkodzetia mechaniczne' na wsrystkich narożnikach pionowych na
parterze oraz na narożnikach ościery drnvi wejściowych na wszystkich kondygnacjach,
naleĘ przed przyklejeniem tkaniny wkleió perforowane kątowniki aluminiowe. W części
piwnicznej i parteru ścian należy zastosowaó dwie warstwy tkaniny. Łącznagrubośó warstwy
masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić około 6 mm.

Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach
Wyprawy Ęnkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace naleĘ prowadzió w temperaturze nie ruzszej niż 5"C i nie
wyŻszej niz 25"C z:lłŁaszcza, jeś|i elewacji są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej OoC w przeciągu}4h.

Przygotowanie powierzchni ścian murowanych otynkowanych, pokryĘch powłokami
malarskimi.
Powłoki malarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, naleĘ usunąć Za pomocą szczotek
drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub innymi sposobami. Po
usunięciu powłoki całą powierzchnię ściany naleĘ zmyć wodą. Jeżeli powłoki nie wykazują
żadnych objawów łuszczenia lub innych uszkodzeń, na\eĘ sprawdzió ichptzyczepność do
podłoża przez wykonanie próby przyklejenia styropianu. JeŻelri próba wypadnie porytywnie
(tzn. przy odrywaniu rozerwie się
sĘropian, a nie nastąpi oderwanie się Ęropianu od ściany wraz zmasą klejącą) wówczas nie
ma potrzeby usuwania powłoki ze ściany. Jeżeli prry odrywaniu oderwą się całe próbki
styropianu wraz z masą klejącą, na\eĘ usunąć powłokę ze ściany sposobami jak wyżej. W
razie durych trudności w usuwaniu powłoki, na|eĘ oprócz przyklejenia stosowaó
mocowanie.

ocieplenie ościeĘ okiennych i drzwiowych
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych na|eĘ stosowaó pĘty styropianowe o
grubości niepowodującej zakłycia skrrydeł stolarki okiennej i drzwiowęj. w budynku
ościeża, naleĘ ocieplió Ęropianem o grubości min.2 cm i wykonaó wszystkie warstwy jak
na elewacji. Dodatkowo, nalezy narożniki wzmocnió kątownikiem aluminiowym. Miejsce
styku styropianu z ościężnicąna\ezy wypełnió profilem uszczelniającym lub masą silikonową.
SzczegóŁ ocieplenia ościeży okiennych i drzrviowych przedstawiono na rysunkach.

5.3. Wykonanie ocieplenia styropapą

Podłoże pod płyty izolacyjne powinno byÓ czyste, suche, zagruntowane emulsyjną masą
asfaltową (gruntowanie ma na celu odtfuszczenie podłoża i usunięcie ewentualnego pyfu i
kurzu, który zmni ejsza przy czepnośó kleju).
W termorenowacji istniejących już dachów, aby przygotowaó podłoże składające się
zazwyczaj ze starych pokryó papowych, trzeba najpierw dokonaó oceny pokrycia. Po
oględzinach dachu na|eĘ podjąć decyzję o konieczności zerwania starego pokrycia lub jego
pozostawieniu w celu renowacji oraz o wyborze technologii i rodzaju stosowanego materiału i
konieczności zastosowania wentylacji pokrycia. Przygotowanie starych warstw papy do
termorenowacji polega na naprawie istniejących uszkodzeń tj. odspojeń, pęcherry, fałd,
zgrubień, pęknięć itp. odspojenia i pęcherze na|eĘ naciąć, wywinąó i osusryć, a następnie
zgrzać lub podkleió paskiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia na\eĘ ściąó i wyrównaó.Przy
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rozlegĘch uszkodzeniach pap wskazane jest ich wycięcie, aż do podłoża, a następnie na|eĘ
wkleió pasy papy nowej. W prrypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co
wysĘpuje w przypadku większości naprawianych dachów, za|eca się wykonać system izolacji
z}oŻony z papy perforowanej i kominków wentylacyjnych (w liczbie l kominek na 40-60
m2 dachu). W celu umożliwienia skutecznego odprowadzania wilgoci nale{ wczeŚniej
przygotowane podłoże rozszczęlnió, aŻ do warstwy zawilgoconej, np. poprzez wykonanie
otworów wiertłem lub ponacinanie starego podłoża.

Mocowanie płyt jednostronnie i dwustronnie laminowanych
Do podłozy stabilnych płyty mozna kleió lepikiem na gorąco' klejami adhezyjnymi lub
klejami bitumicznymi trwale plasĘcznymi. W prrypadku stosowania technik klejowych
podłoże zawsze musi byó zagruntowane, natomiast streff krawędziowe i narożne powinny
byó dodatkowo wzmocnione łączrrikami mechanicznymi wg podanego niżej schematu.
Przy uĘciu lepiku na gorąco zaleca się stosowaó płyty dwustronnie laminowane. w
przypadku stosowania pĘt jednostronnie laminowanych nalezy pamiętaó, aby lepik przy
bezpośrednim stosowaniu był lekko przesfudzony (do temperafury ponizej 80oC). ZlĘcie
lepiku na gorąco na dachu po uwzględnieniu stref obciązenia wiatrem wynosi średnio ok. 0,8-
1,5 kg/m2.
Jeśli do mocowania stosowany jest klej bitumiczny, to ważne jest, jaki klej będzie uzyty.
Istotnym kryterium w doborze kleju bitumicznego jest to, aby nie zawięrał on związków
szkodliwych dla Ęropianów (tozpllszcza|ników organicznych) mogących uwalniać się w
niskich temperaturach. ZuĘcie tego rodzaju kleju waha się średnio ok. 0,3-0,5 kglfił.
Klej rozprowadza się na podłożu, a następnie przyciska płyty' dosuwając je do boków płyt juŻ
przyklejonych. Masę klejącą na\eĘ nanosió bezpośrednio na podłoże w pasmach szerokości
ok. 40-50 mm równolegle do podłuznej osi pĘt, w 3-4 rzędach. W strefie brzegowej podłoża
zaleca się nałozenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystąpieniem do układania kolejnego
rzędu pŁytz zakładkami nanosi się warstwę kleju szerokości ok. 50 mm na uprzednio ułożony
odcinek, od strony, gdzie będzie zaHadka. Po zakończeniu układania kolejnego odcinka,
całośó dobrze dociska się do podłoza. W strefach narożnych i krawędziowych naleĘ
dodatkowo ttĘ ć łączników mechanicznych.
w przypadku podłoża z b|ach trapezowych, za\ecany jest montaz płyt za
pomocą odpowiednich łącmików mechanicznych. PĘĘ mozna również mocowaó metodą
mieszaną wg powyżs zy ch zasad.
Jeśli mamy do crynienia z termorenowacją powierzchni dachowej, to w większości
przypadków za|ecanejest stosowanie podkładowej warstwy wentylacyjnej, a co 7A tym idzie
mocowanie pĘt odbywaó się musi metodą łącmików mechaniczrrych. W prrypadku braku
takich zaleceń możemy mocowaó je metodą mieszaną po wcześniejszym przygotowaniu
podłoża wg powyżs zy ch zalecefi .

5.4. Wykonanie obróbek blacharskich

W czasie robót ociepleniowych wymienione zostaną obróbki blacharskie budynku tj. rury
spustowe, fYmY' parapeĘ zevłnętrzne' obróbki dachu. obróbki wykonaó zb|achy o grubości
0,55 mm. Nowe obróbki powinny wystawaó poza lico ścian. Parapety zewnętrzne wykonaó z
blachy powlekanej o grubości 0,55 mm w kolorze biaĘm, które muszą wystawaó co najmniej
40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej.
Ryrrny i rury spustowe wykonaÓ w
kolorze ciemnoszarym. obróbki powinny byó mocowane do kołków osadzonych w trakcie
prąyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wcięciach styropianu. Blachy rtaleĘ
łączyć na rąbek stojący. Na nowe zostaną wymienione rury spustowe. Haki mocujące rury
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spustowe' na|eĘ ptzedłuĘć o około 15 cm. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują
przedostanie się wody między ocieplaną ścianę a styropian oraz odspojenie styropianu od
podłoża. Wykonanie obróbek blacharskich przedstawiono na rysunkach.
Uwaga!
NaleĘ tak zaplanowaó wykonanie prac, aby zminimalizować czas,podczas, którego budynek
będzie pozbawiony obróbek, rur spustowych i rynien.

5.5. Wykonanie instalacji odgromowej
Instalację odgromową budyŃu, ta|eĘ wykonaó nową w miejsce istniejącej. W czasie
prowadzenia robót istniejąca instalacja odgromowa na ścianach i dachu zostanie
zdemontowana. Montaż instalacji na ścianach, nale{ wykonaó przed przyklejeniem pĘt
styropianowych. Do ścian zewnętrzslych, naleĘ przymocowaó rurki z tworzywa, a w nie
wprowadzić przewody instalacji. W styropianie, na|eĘ zostawić otwory na punkty kontrolne
i pomiarowe. Nalezy tak prowadzić prace, aby okresy, w których budynek pozbawiony będzie
instalacji był jak najkrótszy. Po wykonaniu instalacji, naleĘ przeprowadzić pomiary
skuteczności działania i spisaó protokół zbadania. Przewiduje się na czas prowadzenia robót
zdemontowanie wszystkich pozostĄch instalacji: instalacji antenowej i telefonicznej.
Ponowny montaż na|eĘ dokonać po wykonaniu docieplenia. Uchwyty mocujące zwody
na|eĘ przedłuĘć, o około 15 cm tak, aby byĘ odsunięte od ocieplonej ściany i nie
powodowaĘ jej uszkodzenia. Na czas demontażu zewnętrznej instalacji oświetleniowej
naleĘ ze wzg|ędów bezpieczeństwa uĘtkowników zapewnić tymczasowe oświetlenie
zewnętrzne.

5.6. Naprawy ubytków na elewacjach

Podczas prowadzenia prac naIeĘ ocenić skalę uszJ<odzeń na elewacjach budynku. Po
dokonaniu oceny naleĘ oczryściÓ naprawianą powierzchnię ze wszelkich luznych elementów.
Wyprawy tynkarskie mozna nakładaó nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace naleĘ prowadzić w temperaturze nie nlzszej niż 5oC i nie
vłyŻszej niz 25"C złłŁaszcza, jeśIi elewacji są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jeŻelijest zapowiadany spadek temperatury poniżej OoC w przeciągu}4h.

5.7. Podmurowanie kominów i ścian szcrytowych

Nalery mviększyć wysokośó wsrystkich istniejących kominów dostosowując ją do nowej
konstrukcji więŹby dachowej. Kominy podmurować z cegĘ pełnej na zaprawie cementowo -
wapiennej. Kominy oĘnkować, wykonaó nowe czapki betonowe. W związku ze zmianą
więźby dachowej na\eĘ wykonaó nadmurowania ścian bocznych, w części rozbiórka ścian,
dostosowanie do nachylenia nowego dachu, ocieplenie styropianem grubości 15 cm wyprawa
elewacyjna. W ścianie szczytowej nizszej części od strony łączruka wykonać otwór na drrvłi
techniczne o wymiarach 120x70 cm.

Roboty są prowadzone bezpośrednio przy obiekcie uĘtkowanym przed wykonywaniem
robót naleĘ zabezpieczyć teren przed dostępem osób nieupoważnionych.
Teren prowadzenia prac budowlanych naLeĘ wydzielió i ogrodzić od części istniejącej'
uĘtkowanej.
Roboty na|eĘ wykonaó zgodnie z normami i standardami.
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6. oPIs DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCłI Z KoNTRoLĄ, BADANIAMI oRAZ
oDBIoREM wYRoBow I RoBoT BUDoWLAI\"YCH w NAWIĄZANIU Do
DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien zbierać i przechowywaó dokumenty

Pobieranie próbek
Próbki do badń będą z zasady pobierane losowo. Za|eca się stosowanie
staĘĘcmych metod pobierania próbek, opaĘch na zasadzie, Że wszystkie
elementy produkcji mogą byó z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badan. Zaruądzający realizacją umowy musi mieó zapewnioną możliwośó udziafu w
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowipek przeprowadzió
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiaĘ nie zostaną ptzez wykonawcę usunięte lub ulepszone Z
jego własnej woli. Próbki dostarczone przęz wykonawcę do badan wykonywanych
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio ozrakowane i opisane w
sposób zaakceptowarry przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiający.

niezbędne dla odbioru końcowego

6.1. AtesĘ materiałowe i legalizacja w stosunku do ulząilzeń omówione
w punkcie 2.3.

6.2, Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów
prowadzoną zgodnie Z programem zapewnienia jakości i zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie
ltądzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości
wykonania robót. Przed zatwierdzeniem progrźrmu Zapewnienia jakości zarządzający
rea|izacją umowy moze zaŻądaÓ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest
zobowiązany prowadzić pomiary i badania jakości materiałów oraz robót z
częstotliwością zapevłniającą stwierdzenie, Że roboĘ wykonano zgodnie z
wymogami zawaĘmi w projekcie wykonawCZ!fr, ofercie lub szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Mińmalne wymagania co do zakresu badan i ich
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytyczrych. W przypadku gdy brak jest wyramych przepisów, zarądzający
realizacją rrmowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające,
że wszystkie stosowane vrądzenlla i sprzęt badawcry posiadają ważmą |egalizację,
zostaĘ prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom nolTn określających
procedury badan.

6.3

6.4. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie Z wymogami norm. W
przypadku gdy norrna nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować moma wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane ptzez znądzającego realizacj ą umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do
akceptacj i zarządzającego realizacj ą umowy.
Zarządzający rea|izacją rrmowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeit
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekarywał wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotycących vądzeil
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle powaźne że mogą wpłynąć ujemne na wyniki
badń, zarządzający rea|izacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych mateńałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
j akośó tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywał zaruądzającemu realizacjąumowy kopie raportów z
wynikami badan jak najsrybciej, nie pózniej jednak niz w terminie określonym w
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badan będą mu przekazywane na
formularzach według dostarczonego przęz niego wzoru lub innych, również przez
niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty złłiązane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i
zatvłierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania mateńałów u źródeł ich wytwarzalia, a ze
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający rea|izacją umowy' po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego ptzez wykonawcę, będzie oceniaÓ zgodnośó wykonywanych robót i
użytych materiałów Z wymogami szczegółowych specyfikacji technicznych, ofert lub
projektu wykonawczęgo, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników
badan.
Zatządzający realizacją umowy moze pobieraó i prowadzió badania niezależnie od
wykonawcy na swój koszt. Jeżęli wyniki Ęch badan WkaŻą, Że rapoĘ wykonawcy
są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci ntezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkolvych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach ptzy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem
wykonawcrym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi lub ofortą. W takim
prrypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek
zostaną poniesione ptzez wykonawcę.

6.5. Częściowe protokoĘ wykonania robót.
W przypadku wykonania części robót w 100 %o w zakresie wykonania etapu
zamkniętego prac zgodnie z podziałem kosztorysu ofertowego naleĘ dokonać
częściowy odbiór prac, stwierdzając zgodnośó z dokumentacją wykonawczą, ofertą
lub szczegółowych specyfikacji technicznych. Do protokołu naleĘ załączyć wg
punktów jw. atesty materiałowe a urządzenia ważmą legalizację, wyniki badan
próbek.
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7. WYMAGANIA DoTYCZĄCEPRZEDMIARU I oBMIARU RoBÓT

7.1. Przedmiar robót dostarcza Inwestor. W oparciu o przedmiar sprawdzony ptzez
wykonawcę w zakresie zgodności z dokumentacją wykonawcząIub szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi stanowi podstawę do zawarcia umowy po wygraniu
przetargu.

7.2. W wypadku zmian wprowadzonych w ramach nadzoru autorskiego a zleconych
ptzez Inwestora wykonawca winien sporądzii rysunki zamienne i sporządzió
obmiar robót powykonawczy w oparciu o protokoĘ typowania robót dodatkowych i
zamiennych. Zakres robót objęĘch protokołami typowania robót winien byÓ zlecony
przez Inwestora. Prace te może wykonaó Biuro Projektowe w ramach Nadzoru
Autorskiego na zlecenie Inwestora.

7.3. w uzasadnionych skomplikowanych wypadkach gdy zachodzi trudność ze Ścisłym
ustaleniem zakresu robót, przepisy dopuszczają rozliczertte między wykonawcą a
Inwestorem w formie rozliczsnia powykonawczego sporządzonego w oparciu o
obmiar powykonawczy spotządzony ptzez wykonawcę z podkładem rysunkowym i
cenami wykonawcy. Taka forma rozliczęnia stosowana jest bardzo rzadko i podlega
sprawdzeniu przez Inwestora lub na jego zlecenie przez czynnik niezaleŻny przy
czym ceny winny byó uzgodnionę wcześniej co w tym wypadku nie ma miejsca.

7.4. w zakresie sporządzarua przedmiaru lub obmiaru robót mają zastosowanie przepisy
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysów z 18 maja 2004 r. oraz
Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych z grudnia 2001 r.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

odbiory częściowe i dokumenty niezbędne do odbioru końcowego omówiono w
punktach 2 _ 7. W zakresie odbioru końcowego naleĘ sprawdzió całośó omawianych
wyżej dokumentów pod względem kompletności z zakresem robót oraz sprawdzić
wykonanie w stosunku do dokumentacji wykonawczej, ofeĘ otaz szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, protokołami typowania robót itp. oraz jakośÓ samych
robót w stosunku do norm wykonania.

8.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

odbiór robot zanlkających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robot, którę w dalszym procesie rcalizacji ulegną zakryciu. odbiór robot
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot.
Odbioru robot dokonuje INI.
Gotowośó danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem INI.
odbiór będzie przeprowadzony tiemvłocznie, nie późniejjednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dzięnnika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

8.2. odbiór częściowy
odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robot.
odbioru częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatec7nym robot.

8.3. odbiór ostateczny
odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
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ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakoirczenie robot oraz gotowość do odbioru
ostatecmego będzie stwierdzonaptzez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI.
odbiór ostatecmy nasĘpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,licząc od dnia
potwierdzenia przez INI zakońc zeniarobot i prryj ęcia dokumentów.
odbioru ostatecznego robot dokona komisja WznaczonaprzezZamawiającego w obecności
INI i Wykonawcy.
Komisja odbieĄąca roboĘ dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badan i pomiarów' ocenie wizualnej orazzgodności wykonania robot
z dokumentacja projeklową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń prryjętych w
trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zxvłaszczaw zakłesie wykonania
robot uzupełniających i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W prrypadku stwierdzeniaprzez Komisję, że jakośó wykonywanych robot w poszczególnych
asoĘmentach nieznaczrie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpĘwu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeilstwo ruchu, Komisja dokona potrąceń o pomniejszoną wartośó wykonywanych
robot w stosunku do wymagan prryjętych w dokumentach umowy.

8.4. DokumenĘ do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru
ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego ptzez Zamaitającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązatly prrygotowaó następujące dokumenty:
- dokumentacj ę proj ektową podstawo w ą z natiesionymi zmianami oraz dodatkową, j eżeli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy'
- szczegółowe specyfftacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologicme,
_ dzienniki budowy i rejestry obmiarów,
- wyniki pomiarów kontrolnychorazbadń zgodne z ST,
- deklaracje zgodności lub certyfikaĘ zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszącychoraz protokoĘ odbioru i
przekazania.
W prrypadku, gdy wg Komisji, roboĘ pod względem prrygotowania dokumentaryjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcąwznacz!
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarządzone ptzęz komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniającychwyznaczy Komisja.

8.5. odbiór pogwarancyjny
odbiór pogwaranryjny polega na ocenie wykonanych robot związarlych z usunięciem wad
stwierdzonych prry odbiorze ostatecznym i zaistniĄch w okresie gwarancyjnym.
odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,odbiór ostatecmy robot''.
RoboĘ uznaje się zawykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI
jeżeli wszystkie pomiary i badania zzachowaniem tolerancji daĘ wyniki poryĘwne.
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9. PoDSTAwA PŁATNoŚcr

Podstawą płatności jest umowa zawartapomiędzy Zatnavłiającym a Wykonawcą. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w Ww umowie.

10. DoKUMENTY oDNIESIENIA - DoKUMENTY BĘDĄCE PoDsTAwĄ Do
WYKONANIA RoBÓT BUDoWLANYCH, w TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE
ORAZ II\NE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

- dokumentacja projektowa z kosztorysami ofertolvymi i inwestorskimi, przedmiarami
w zakresie robót budowlanych

- normy: do całości robót _ warunki technicme wykonania i odbioru robót budowlano _
montaŻowychcz.I_V

PN-C-81901:2002

PN-C-81901:2002

PN-70/B-10100

PN-71/B -t0241

PN - 61/-10245

PN-69/8-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi z
przygotowaniem powierzchni. Warunki i badania
przy odbiorze.

_ Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

_ Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego
stosowania.

_ Tynki zwykłe. Wymagania i badania techniczne
przry odbiorze

_ RoboĘ pokrywcze. Wymagania i badania
techniczne

- Roboty budowlane zblachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wymagania i badania technicme
przy odbiorze

PN-B_20130:l999lAz1:200l _ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty
styropianowe.

PN-91/B-02020 _ ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia

PN-83/B -02r5v03 _ Izolacyjnośó przegród w budynkach i izolacyjnośó
akustyczna przegród budowlanych.
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