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Zakres inwestycji

Prace rozbiérkowe

. skucie wierzchnich warstw posadzek i $cian (ptytki ceramiczne),

. demontaz wyktadziny PCV,

. wyburzenie scianek dzialowych oraz wykucie otworu w $cianie zewnetrznej i nosnej,
. demontaz stolarki drzwiowej,

. wykucie z muru oscieznic drzwiowych.

Prace zwi gzane z projektowan g przebudow g

. montaz nadproza nad wykutymi otworami w $cianie zewnetrznej i Scianach nosnych,

. montaz stolarki drzwiowej w istniejgcych i projektowanych otworach,

. montaz kabin systemowych w ustepach przeznaczonych dla dzieci,

. wykonanie robét wykonczeniowych projektowanych i istniejgcych $cian i posadzek: malowanie $cian
farbami emulsyjnymi, licowanie $cian plytkami ceramicznymi, wykonywanie tynkoéw $ciennych,
rozktadanie wykltadzin PCV, uktadanie ptytek ceramicznych na posadzkach.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji :
+Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci parteru budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w
Jedlnie na Publiczne Przedszkole na czesci dziatki nr ewid. 475/10 potozonej w obrebie geodezyjnym Jedino
Pierwsze w gminie Ladzice”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robé6t obj etychST.

Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t.
Roboty budowlane podstawowe w szczegélnosci obejmuja:

45111291-4 Zagospodarowanie terenu

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45262700-8 Przebudowa budynkéw

45454100-5 Odnawianie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

45262500-6 Roboty murarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Instalacje elektryczne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.3.1. Wymagania ogoélne nale zy rozumie ¢ i stosowa ¢ w powigzaniu z wyzej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogd6lne wymagania dotycz ace Robot.



(informacje dotyczgce dokumentacji projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

«  Projekt wykonawczy

¢ specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych

* opracowanie zatozen wyjsciowych di kosztorysowania robét

e opracowanie przedmiaréw robot

e opracowanie kosztorysu inwestorskiego
(wykaz planéw, rysunkow, obliczen i dokumentéw w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych)

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujgce czesci:
*  Projekt budowlano-wykonawczy

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram Robot
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob4t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:



1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposo6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Ssrodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatdbw od wihasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okre $lenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Rob6t.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania



2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materialdbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwos$¢ do Robot i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznzkowac.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okres$lajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzgdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia skltadowanych wyrobow i urzgdzen. Materialy skladuje sie w miejscu
wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatébw. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosci stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

- 5m od stalego stanowiska pracy
Sposob sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztalcenia.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdéw lub wyrobow o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera .



2. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byé¢:
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,
- obstugiwany przez przeszkolony personel,
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
- uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczgcymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla
organdw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce
na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomié¢ i odigczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspoétczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewodéw
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.
Piyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub drugi pojazd powinny
zapewnia¢ bezpieczne przemieszczenie tych tadunkéw. Plyty takie powinny byé¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane
do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone
do przejazdu pojazdéw i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1.2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot pojazdow. Predkos$¢ pojazdéw na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ 5km/h.
Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione
od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:
- przy kacie 45° - 90%
- przy kacie 90° - 70%
- przy kacie 120° - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze
by¢ wiekszy niz 120°. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia
dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowaé stan pracy dwoéch ciegien. Przy
uzyciu zawiesi o0 obwodzie zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz
wielkos¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze
zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej —20° C, nalezy obnizy¢ o
50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze
oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i fancuchach
oraz tgczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.
Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1m powinny by¢
zabezpieczone balustradg skladajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy
ochronnej na wys. 1.1m Wolng przestrzeh miedzy poreczg a deska kraweznikowg wypetnia
sie w spos6b zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowa¢ sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator powinien mie¢ mozliwosé
obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy
zatadunku materiatbw z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykonaé daszek
ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej 2m, liczgc od zewnetrznej krawedzi
platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatow i wyrobéw.



Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce
porozumiewanie sie os6b miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostow
roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢
ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.
Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przediuzania przewodoéw stuzgcych
do transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wylgczyé pompe i
zredukowac cisnienie w przewodach do cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie
przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie rozigczania i
oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowac srodki ochrony indywidualnej.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerébki
narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:
- uszkodzonych zakonczen roboczych,
- pekniec¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
- rekojesci krotszych niz 0,15m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyniki kontroli powinny byé odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych.
Przebywanie o0s6b w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione.
Do takich pomieszczen mogg mieé¢ dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze,
majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych pomieszczeniach wytacznie przez okres
niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do
tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne $rodki
ostroznosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatldw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatldw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.



Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes$¢ 0golng opisujacy:
- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementéw Robat,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czesé szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiar6éw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedag tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .



6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
poOzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spehiajg wymogi
Specyfikacji Techniczne,j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,



- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Rob6t,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robét,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorébw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.



Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ rob6t nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardéw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci

pomiedzy punktami skrajnymi zlozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np.
przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej
taczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zalozeniu pominiecia w tym rachunku
powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robot z:

* dokumentacjg projektowg

¢ kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z inwestorem



e ustaleniami z Projektantem

* wiedzg i sztukg budowlang

¢ Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu roboét

« wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

8.1. Odbidr Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wst epny Robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektows i
ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i
Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wst epnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.



8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob0t i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr ko ncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia Ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt."Rewaloryzacja i modernizacja patacu w
Szreniawie"
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- umowa z inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci® z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.03.169.1659 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczego#owych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.



- Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U..02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

- Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r. z
pOzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.108.935 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U.04.150.1579 Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotcznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji
niektérych urzgdzen transportu bliskiego

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska” z dn.27.04.2001r. z pézniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pozniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z p6zniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pbézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z pO6zniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
pozniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

«  PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

« BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
Ogo6lne wymagania.

e BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

*  PN-88/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

e PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

«  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych.

*« PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

*  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk.

e PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehAstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

« PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

« PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.



PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  $rodkdéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalaciji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze zmiang PN-
B-01706:1992/A z 1:1999

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogélne.

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony.

PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-
B-01706:1992/A z 1:1999.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestaw...0w wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 1.
Postanowienia ogélne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2.
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 3.
Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 4.
Przepompownie $ciekdw. Projektowanie uktadu i obliczenia.



PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5. Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-94/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN [ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czes$¢ 1. Metoda uproszczona.

PN-EN 1SO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogélne metody obliczania.

PN-EN 1SO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Cze$c¢ 2. Liniowe mostki cieplne.

PN-EN 1SO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wsiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m? 782802403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i
urzgdzen. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 2z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej. Wymagania,
badania, oznaczanie.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem — przewodowe.

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego 0 napieciu wyzszym
od 1kV.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B — projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.



PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady

ogolne.

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢

2. Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.

PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynkéw. Ochrona specjalna.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia

pojazdami.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-87/B-02013 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie

oblodzeniem.

PN-86/B-02014 Obcigzenie budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie

temperatura.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie — wraz z

poprawkag PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az 1:2001 i PN-B-

03002:1999/Az 2:2002

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —wraz ze

zmiang PN-B-03150:2000/Az 1:2001

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potlgczenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych betonéw

lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Belki zespolone krepe.

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Belki zespolone smukte

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Stupy zespolone.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia

ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej

elementéw budynkéw. Wymagania ogolne.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez sciany — wraz ze zmiangPN-90/B-02867/Az 1:2001

PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan odpornosci dachéw

na ogien zewnetrzny.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci

materialéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999
PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci

materialéw budowlanych — wraz ze zmiang PN-B-0274/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci

dymotwaorczych materiatéw.

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania

toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatéw.

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i

urzgdzen. Wymagania.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnosé akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw

budowlanych. Wymagania.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.



PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wsiasciwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, whasciwosci,
produkcja i zgodnosé.

PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikéw.

PN-82/M-82054 20 Sruby wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-83/M-82039 Podktadki okrggte do potgczen sprezanych.

PN-83/M-82343 Sruby ze them szesciokatnym powiekszonym do potgczen sprezanych.
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.

PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN 12517 Badania nieniszczace zigczy spawanych. Badania radiograficzne zigczy
spawanych. Poziom akceptaciji.

PN-EN 1289 Badania nieniszczgce zigczy spawanych. Badania penetracyjne zigczy
spawanych. Poziomy akceptaciji.

PN-EN 1291 Badania nieniszczgce zigczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe
zlgczy spawanych. Poziomy akceptacii.

PN-EN 15817 Zigcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci
wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-EN 1668 Materiaty dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania tukowego w
ostonach gazéw elektrodg wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich
spoiwa. Klasyfikacja.

PN-EN 1712 Badania nieniszczace zigczy spawanych. Badania ultradzwiekowe zigczy
spawanych. Poziomy akceptaciji.

PN-EN 20286 Uktad tolerancji i pasowan 1SO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz
odchytek granicznych otworéw i watkow.

PN-EN 20898-2 Wotasnosci mechaniczne czesci ztgcznych. Nakretki z okreslonym
obcigzeniem prébnym. Gwint zwykty.

PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,
aluminium i ich stopy.

PN-EN 26157-1 Czesci zlaczne. Niecigglosci powierzchni. Sruby, wkrety dwustronne
0golnego stosowania.

PN-EN 4514 Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 493 Czesci ztgczne. Niecigglosci powierzchni. Nakretki.

PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnosé.

PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepno$ci.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2. klasyfikacja $srodowisk.

PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 3. zasady projektowania.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 4. rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7. wykonywanie i nadz6r prac malarskich.

PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 8. opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych
prac i renowacji.

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki cynkowe
i aluminiowe. Wytyczne.

PN-EN I1SO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN I1SO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtoki.



1. Wstep

1.1. Przedmiot

PN-EN 1SO 3269 (U) Czesci zlgczne. Badania zgodnosci.

PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych
na korozje (wszystkie arkusze).

PN-EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem szesciokagtnym. Klasy doktadnosci AiB.

PN-EN ISO 4016 (U) Sruby z tbem szesciokagtnym. Klasy doktadnosci C.

PN-EN 1SO 4017 (U) Sruby z gwintem na calej diugosci z tbem sze$ciokatnym. Klasy
doktadnosci A i B.

PN-EN 1SO 4018 (U) Sruby z gwintem na calej diugosci z tbem szesciokatnym. Klasy
doktadnosci C.

PN-EN I1SO 4232 (U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci a i B.

PN-EN I1SO 4034 (U) Nakretki szesciokgtne. Klasa doktadnosci C.

PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje czesci ztgcznych. Czes¢ 1. sruby, wkrety, sruby dwustronne
i nakretki. Klasy doktadnosci A, B, i C.

PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje czesci zigcznych. Czes¢ 3. podkiadki okragte do Srub,
wkretdw i nakretek. Klasy doktadnosci A, B iC.

PN-EN ISO 7089 (U) Podkfadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

PN-EN ISO 7090 (U) Podkiadki okragte. Ze scieciem. Szereg normalny. Klasy doktadnosci
A.

PN-EN I1SO 7091 (U) Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

PN-EN ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig. Wytyczne dotyczgce plandw jakosci.

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok lakierowych. Okreslenie
intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze).
PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Czes¢ 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i
zaczynu.

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13171:2002 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z widkien
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1341:2002 (U) Piyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane
klamka lub ptytkg naciskowg. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1.sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Cze$¢ 1. definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 588-2:2002 (U) Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2. studzienki wtazowe
i niewtazowe.

PN-EN 671-1:2002 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1. hydranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym.

PN-EN 671-2:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 2. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2. Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 4. Domieszki do
zaczynow iniekcyjnych do kanatéw kablowych. Definicje, wymagania, zgodnos$é, znakowanie
i etykietowanie.

ROBOTY WYKONCZENIOWE BUDOWLANE

(Kod CPV 4540000-1)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t wykonczeniowych
budowlanych obiektu

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w

punkcie 1.1.



1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj a

Zakres dotyczy robot wykonczeniowych budynkow tj.:
- wykonanie tynkéw wewnetrznych z malowaniem

- licowania scian ptytkami

- wykonanie posadzek

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
~Wymagania ogoélne."

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robdt z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Materialy do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania
muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, p6z. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
ich jakosc.

2.1. Woda (PN-EN1008:2004)
Niedozwolone jest do rob6t wykonczeniowych uzycie wod $ciekowych, bagiennych oraz
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnistych, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.

Do gtadzi stosowac piasek drobnoziarnisty.

2.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do robét
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza jak +5st.C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.5. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.

2.6. Wyroby terakotowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych i gresow:
- barwa wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa

- dopuszczalne odchyiki wymiarowe

* dlugo $¢ i szeroko $¢ 1,5mm

* grubo $¢€ 0,5mm

* krzywizna 1,0mm

Wymagania dodatkowe dla gresow:

- twardo $¢ wg skali Masha 8

- $cieralno $¢é V klasa

- na zewn atrz przy wej sciach, pomieszczeniach technologicznych i pomieszczeniach obstugi

stosowac plytki antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami; -
stopnicami schodéw



- listwami przypodtogowymi -
katownikami
- naroznikami

2.7. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.8. Farby budowlane gotowe
Farby niezale znie od rodzaju powinny odpowiada ¢ wymaganiom norm pa nstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.9. Srodki gruntuj ace

2.9.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

2.9.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozcienczonym
pokostem 1:1

2.9.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogoélne". Do
wykonania robét wykonczeniowych budynkéw nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski

- rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakosé robot.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogoélne”.

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

a) przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne

b) zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w murdéw tj. po uptywie 4-
6m-cy po zakonczeniu stanu surowego

c) tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st.C pod warunkiem ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0st.C

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych.

d) zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane

tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podto zy

a) w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

b) bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji tlustych.

¢) nadmiernie suchg powierzchnie podtoza zwilzy¢ wodg

5.3. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania gtadz
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w
tynkach nie narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4 i w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.



5.4. Og6lne zasady wykonywania podktadow
Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy: a)
warstwy posadzek wykonaé¢ zgodnie z Projektem,
b) podktady wykonywac¢ przy temperaturze minimum +5°C,
c) zaprawe uktadaé niezwilocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podkiadu z zastosowaniem mechanicznego zageszczania z wyrGwnaniem i zatarciem powierzchni,
d) przy zacieraniu nie wolno dodatkowo zwilza¢ podkfadu
e) podkiad oddylatowac¢ od $cian wywinietg izolacjg, poziomg i ptytami styropianu gr. 2cm
f) odchylenie ptaszczyzny podkiadu od poziomu < 2mm/m i < 5mm na catej dtugosci lub szerokosci, g)
podkiad w przeciggu 7 dni od wykonaniu zabezpiecza¢ przed wysychaniem folig polietylenowa. h) stosowac
szczeliny dylatacyjne i skurczowe,
i) uzyska¢ powierzchnie rowne i poziome za wyjgtkiem powierzchni odwadnianych w kierunku wpustow
podtogowych,
j) podktad po stwardnieniu mechanicznie schropowac i odkurzyé¢,
k) przy profilowaniu podktadu uwzgledni¢ poziom i rodzaj posadzki w pomieszczeniach sasiednich.
5.5. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznyc  h.
a) oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujgcg lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza.
b) podioze pod okftadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych
c) do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.
d) bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu
e) temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5st.C
f) dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wieksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wieksze niz 2mm na dlugosci tfaty
dwumetrowej.
g) na scianach uktada¢ ptytki od pasa dolnego, przy narozach zewnetrznych ptytki
h) klej i zaprawe uktada¢ szpachlg zgbkowanag,
i) plytki na zewnatrz i na ptycie zbiornika klei¢ na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej,
i) plytki przesuwac do wtasciwego potozenia na zaprawie,
k) dociska¢ kazda ptytke i miekkg szmatkg oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy i
zabrudzen,
I) we wnetrzach wykonac¢ cokoly z ptytek jak posadzki wys. min, 10cm,
m) po zwigzaniu zaprawy klejowej wykona¢ fugowanie przy pomocy pacy z gumowg
krawedzia,
n) po obeschnieciu powierzchnie ptytek przetrze¢ wilgotng ggbka, a nastepnie miekkg suchg szmatkg
0) utrzymywaé podczas robét temperature co najmniej 15°C,

5.6. Roboty malarskie

Przy malowaniu powlok wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé tak aby minimum na 2 dni przed malowaniem
temperatura w pomieszczeniu wynosita co najmniej +8st.C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1st.C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

a) catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych)

b) calkowitym utozeniu posadzek

C) usuniecia usterek na stropach i tynkach

5.6.1. Przygotowanie podtoza

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, zaciekéw
zaprawy itp.

Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeli¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO8501-
1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

5.6.2. Gruntowanie

a) przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3:5.

¢) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem

d) przy malowaniu farbami cholorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkitadowe

e) przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokry¢ gruntoszpachléwkag epoksydows.

5.6.3. Wykonywanie powtok malarskich

a) powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw

b) powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne. Powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

c) powtoki z far i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.




5.7. Tynki zewn etrzne
Projekt przewiduje wykonanie tynkdw akrylowych. Tynki wykonaé $cisle wedtug instrukcji
producenta.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w STW i ORB ,Wymagania ogoélne".
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz, U. Nr 207, p6z. 2016,
z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig ich jakosé.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania: grubos¢ i spadki podktadéw betonowych i podtozy,

- szczeliny dylatacyjne,

- grubos$¢ i spadki posadzek,

- przygotowania podtoza pod tynki,

- zwigzanie tynku z podtozem,

- grubosci tynku,

- krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykéw z powierzchniami inaczej wykohczonymi

- przygotowanie poditoza pod oktadziny

- potgczenie oktadziny z podtozem,

- jednolitos¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie okfadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

- jednolito$¢ barwy powtok malarskich

- przyczepnos$¢ do poditoza powtok malarskich i odpornosé na wycieranie, zmywanie

- zarysowania — prawidtowos$¢ wykonania podtoza pod izolacje stropu

7. Odbidr robot
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i STW i ORB jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowsg i poleceniami Inspektora nadzoru.

8. Podstawa ptatno sci

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena
jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatéw,

- transport materialtéw na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska robét

9. Przepisy zwi gzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-M-47900-2:1996Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

(Kod CPV 45421000-4)
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegb6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t w ramach rob6t remontowo-budowlanych budynku
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) dotyczg robot
zwigzanych z czesciowg wymiang stolarki okiennej drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej -
osadzenie nowej stolarki, monta$ nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.
1.4. Okre$lenia podstawowe.



Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST.
1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robot.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIALY.

Materiaty uSyte do wykonania robét budowlanych powinny spetiaé warunki okreslone w
normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadaé rysunkom technicznym
wytworni.

NaleSy zastosowaé nastepujgce materialy:

* komplety stolarki okiennej z wysokoudarowego PCV z zestawem dwuszybowym U =
1,1 W/m2K, w kolorze biatym, okucia obwiedniowe rozwieralno - uchylne, UK max.

dla catego okna - 2,6 W/m2K, kolor szkta — bezbarwny.

* drzwi zewnetrzne wysokoudarowego PCV wielokomorowego, zestaw dwuszybowy

1,1 - szklo bezpieczne , z zamkiem wpuszczanym, z wktadka bebenkows, z
samozamykaczem, kolor - bialy. Drzwi dwuskrzydtowe - skrzydto otwierane min. 90

cm szerokosci w Swietle jesli projekt nie stanowi inaczej,

* drzwi wewnetrzne z wysokoudarowego PCV , szklo bezpieczne , szyby pojedyncze z
56 samozamykaczem, kolor - biaty. Drzwi dwuskrzydiowe - skrzydto otwierane min. 90
cm szerokosci w Swietle jesli projekt nie stanowi inaczej,

* komplet drzwi wewnetrznych drewnianych plycinowych z o$cieSnicami drewnianymi

— kolor drewnopodobny, drzwi do sanitariatéw wyposaSyé w kratki nawiewne i zamki
lazienkowe pozostate drzwi wyposaSyé w zamki z wktadem bebenkowym,

* drzwi ppoS. El 30,

* komplet kotew stalowych,

* pianka montaSowa,

* tasma malarska,

* parapety wewnetrzne lastrykowe.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru .

4. TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST). Zgodnie
z technologig zatoSong w dokumentacji projektowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie obejmuje:

*monta$S nowej stolarki okiennej i parapetéw wewnetrznych,

*monta$ nowych drzwi zewnetrznych z samozamykaczami,

* montaS wewnetrznych drzwi i $cianek

Ogo6lne warunki wykonania rob4t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne (OST), ponad
to:

- nie naleSy prowadzié robét w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatrow,

-sktadanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajgcy przed moSliwoscig wywrécenia, zsunigcia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementéw

- opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione

- podczas wiatru o szybkosci wiekszej niS 10 m/s, roboty naleSy wstrzymaé stosowaé
ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem

- stolarke okienng montowac¢ na kotwach stalowych,

- sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi i poziom podpory (progu). Umiesci¢ stolarke w
otworze, ustabilizowac¢ jg za pomocg klindw. Po okresleniu wkasciwej pozycji okna
(drzwi) zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia kotew mocujgcych. Rozstaw kotew
zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW i ORBM tom | czes$¢ 4. Wykué diutem otwor w $cianie,
przekrecié zaczepy mocujgce na oscieSnice. Kierowaé ich korice do wewnatrz muru,
zakotwi¢ w murze. Umiesci¢ materiat uszczelniajgcy (pianke) na powierzchni podpory,

w miejscu gdzie spoczywa dolna cze$é oscieSnicy. Ustawié ostatecznie stolarke,
kontrolujace osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas
montaSu. Po 24 godzinach odcigé noSem nadmiar pianki. Wewnetrzne powierzchnie
oscieSnic wyréwnaé zaprawa. Spojenie okna z framugg uszczelnié masg silikonowa lub
akrylowa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
6.2. Kontrola jako $ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru .

6.3. Kontrola jako $ci robét.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.



Stolarke okienng zewnetrzng moSna uznaé za prawidiowo wbudowana, jeSel:

- podparta i zamocowana oscieSnica przenosi obuaSema od cieSaru wlasnego okna,
dziatania wiatru i inne obcigSenia wystepujace podczas uSytkowania okna,

- luz miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie
zachodzg wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalnos¢ PCV i aluminium) lub
wilgotnoéé (pecznienie drewna) oraz uniemoSliwia zmiany cech geometrycznych okna
pod wptywem ruchu konstrukgji budynku od zmiennych obcigSen i temperatur lub
nieréwnomiernego osiadania,

- usytuowanie okna w $cianie zapewnia moSliwie wysoka temperature na ptaszczyznie
oscieSa od strony wewnetrznej, nie iszq od temperatury punktu rosy,

- wypelnienie luzu miedzy oknem a o$cieSem zapewnia szczelnosé na przenikanie
powietrza, izolacyjnosé cieplng i akustyczng (na poziomie nie niSszym niS wymagana
dla okien), a izolacyjny materiat wypetniajgcy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem
wodg lub parg wodna,

- woda z opadéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico
zewnetrzne,

- niezmienione sg cechy geometryczne wyrobow, skrzydta sprawnie funkcjonujg przy
otwieraniu i zamykaniu,

- zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréwnywalnym z trwatoscig okna.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi podlega
wykonanie montaSu stolarki okiennej oraz parapetéw wewnetrznych.

Odbioru robét naleSy dokonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montaSowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnos ci jest wynagrodzenie ryczattowe okres lone w umowieptatno$ cci jeesst
wwynaagrodzzeeniee rycczzaalltowwee okrees lonee ww umowwiee . WWynaagrodzzeeniee
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwig zzaanee zz reeaalizzaaccjaa przzeedmiotu zzaamdéwwieeniaa.
Obejmuije réwnieS wszelkie roboty konieczne, ktére umoSliwia uSytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwalos¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawce.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z

tarczami. Wymagania i metody badan.

Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.

Aprobaty techniczne dla systemow stolarki aluminiowej i PCV.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montaSowych - tom I, Arkady.

ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD-KAN
(Kod CPV 45330000-9)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych remontowanych w ramach zadania inwestycyjnego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w ramach zlecania
na realizacje robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robét branzy instalacji sanitarnych: wody zimnej, kanalizacji
sanitarnej, c.o. i wentylacji okreslony w projekcie budowlanym i przedmiarze robot. Specyfikacja
Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
Zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja:
» demontaz istniejgcej instalacji wody zimnej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych,
» demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych,
» demontaz istniejgcego przykanalika sanitarnego w zakresie okreslonym w dokumentacji
technicznej
» demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych
* montaz rurociggow instalacji wodne;j
* izolacja rurociggéw wodnych
» montaz instalacji kanalizacji sanitarnej — przewody odptywowe i piony kanalizacyjne
» wykonanie nowego przykazali wraz ze studzienkg rewizyjng
* odtworzenie istniejgcej wentylacji



» montaz nawiewnikéw okiennych i wentylatoréw

* montaz armatury odcinajgcej

» montaz nowych urzgdzen sanitarnych.

* préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci, ptukanie ztadu

 uruchomienie instalacji « odbiory

1.3.1. Montaz instalacji kanalizacji wewnetrznej z rur PVC tgczonych kielichowo. Rozwigzania
techniczno-materiatlowe oraz opis wykonania robo6t budowlanych nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem
technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniu branzowym.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych odpornego na chemikalia. Rury i
ksztattki powinny charakteryzowac¢ przeptywajgce scieki przy przeptywie ciggtym do 60 st.
Wyposazenie sanitarne— standard okreslony w dokumentacji obowigzujgcymi normami i dokumentacjg
techniczna.

1.3.2. Instalacje wody zimnej, cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PEX z polietylenu sieciowanego,
taczonych na ksztaltki zaciskowe. Instalacja instalacji wody zimnej, cieptej powinna by¢ wykonana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego
uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw, zgodnie z przeznaczeniem
obiektu. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Rury PEX -c
produkowane sg z wysokojakosciowego kopolimeru octowego polietylenu odpornego na wysokie
temperatury. Rury te mozna wykorzystywaé w nowo projektowanych instalacjach, przy zastosowaniu
poziomych uktad6éw rozprowadzen w rurze ostonowej tzw. peszel, krytych w przegrodach (np.
posadzki). System rur i PEX-c posiada specjalny typ zlgcz z pierscieniem petnym nasuwanym praska
hydrauliczng dopuszczony do bezposredniego krycia w posadzkach. Dopuszcza sie materiaty i
urzgdzenia réwnowazne, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatlozonych w dokumentacji i SST. Kazda préba zmiany materiatu
przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej
zgody Inspektora Nadzoru na zmiane materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego
odbioru i dokona zamiany materiatu na wymagany w dokumentacji i SST na wtasny koszt.

1.3.3. Wszystkie prace montazowe izolacji cieplnej na rurach i ksztaltkach powinny byé wykonywane w
Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzgdzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami,
tluszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtoka
antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju,
tluszczu i pytu za pomoca ptynu czyszczacego. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
powinny by¢ réwniez suche, czyste i nie uszkodzone. Izolacja podczas montazu powinna byc¢
LSciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat jest montowany na
powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna tgczy¢ otulin tylko za pomocg klipséw montazowych.
Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych, styki zabezpieczy¢ tasmag
ochronng. Nalezy przykleja¢ rowniez otuline do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie
nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekac ok.
36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie
catkowicie.

1.3.5. Przewody i ksztattki dla wentylacji WC Spiro lub prostokgtne. Przewody wykonaé¢ zgodnie z
PN-B-0343. Nalezy przestrzega¢ nastepujagcych grubosci blachy: -przewody okraggte — 0,6-1,0 [mm].
Powierzchnie poszczegolnych elementéw wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,
z jednorodnego materiatu bez wzeréw i wad walcowniczych. Polaczenia roztgczne elementéw powinny
by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe dostosowane do siebie. Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy
uziemié. Wentylatory osiowe, kanatowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom-ich
charakterystyki techniczne powinny odpowiada¢ charakterystykom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Wentylatory osiowe wykonane wg katalogu producenta montowane beda w korytarzu
czesci piwnicznej budynku. Wentylatory osiowe i kanatowe wyposazyé w kratki wentylacyjne po obu
stronach $cian. Zatgczane bedg recznie lub automatycznie w zaleznosci od wyboru Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa
Budowlanego, okresleniami w obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i z Ogélna
Specyfikacja Techniczna (ST).

1.5. Wymagania og6lne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, OST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

2. Materiaty i sprzet

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania
musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow
dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jako$¢ materiatow i fakt dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac¢ certyfikaty
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnosci
z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Urzadzenia powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru i zostanie wyradona zgoda Projektanta. Wszystkie materiaty urzgdzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce
zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do



obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Do wykonania rob6t Wykonawca jest
zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez
pracownikow posiadajgcych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo
legalizacji.

3. Sktadowanie materiatow

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich sktadowania. Ogélne

wymagania dotyczgce materiatow i ich sktadowania podano w ST .

3.2. Rury

Przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw
w spos6b zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umodliwiac dostep do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur.

4. Transport

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu. Ogélne warunki

dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Transport rur i wytadunek

Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewo4one przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Ksztattki naledy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Transport materiatdw i urzgdzen powinien odbywacé sie zgodnie z wytycznymi
producenta. Wytadunek materiatéw i urzadzen musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady dotyczgce wykonania robét podano w SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

5.2. Prowadzenie rur

a) kanalizacja sanitarna Wytyczenie tras przebiegu przewodow ktére bedg prowadzone pod posadzka i
na $cianach wewnatrz budynku. b) Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od
poszczegoélnych urzadzen

Podejscia do pionéw, piony oraz odptywy kanalizacyjne wykonane beda z rur z tworzyw sztucznych.
Przej$cia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Piony wyprowadzone nad dach budynku zakonczy¢ rurami wywiewnymi
odpowietrzajgcymi projektowana kanalizacje. Kazdy pion wyposazy¢ w rewizje (czyszczak). Instalacje
kanalizacji w budynku wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych PVC. Polgczenia kielichowe uszczelniane
beda uszczelkami gumowymi. Spadki przewodéw nie mogg by¢ mniejsze niz: a) 5% dla przewodéw o
50 mm, b) 2% dla przewoddéw o 110mm, c¢) 1,5% dla przewodéw o 160mm. Poszczegélne odcinki
wykonanych instalacji przed ich obudowa nalezy podda¢ prébie szczelnosci przez catkowite
napetnienie woda.

b) instalacja wodna — wykonac z rur PP firmy Kantherm Wavin lub rur UPONOR typ PE RT/AL./PE-RT
lub z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 (réwnowaznych).

Rozprowadzenie gtownych przewodow rozdzielczych wykonaé¢ nalezy po istniejgcej trasie z
zachowaniem istniejgcych $rednic. W celu poprawy warunkéw pracy instalacji w miejscach
wskazanych na rysunkach zamontowa¢ zawory odcinajgce. Poza odcinkiem wymienionej instalacji w
pomieszczeniu przy klatce schodowej, w piwnicy wymieni¢ nalezy wszystkie rury wody zimnej od
wodomierza poprzez cale rozprowadzenie poziome. W miejscu przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane nalezy zatozy¢ tuleje. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem powinno wypetni¢ sie masa
uszczelniajgcg — silikonem. Przewody poziome prowadzone po $cianach i pod stropami muszg byé
mocowane do $cian i stropow za pomocg uchwytéw i podwieszen zgodnie z wymogami producenta
systemu. Prowadzac przewody nalezy zapewnic¢ im samokompensacje zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Przy wymianie istniejgcych rur nalezy poditgczy¢ wszystkie istniejgce
odgatezienia i piony wodne. Podejscia do wszystkich punktéw czerpalnych nalezy wykona¢ w plytkich
bruzdach pionowych

i poziomych pod tynkiem w $cianach. Podejscia do baterii nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
montazu producenta armatury i przyboréw sanitarnych. Na odgatezieniach do poszczegoéinych
pionéw oraz punktow poboru wody nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce lub zawory kulowe.
Przewody te nalezy zaizolowa¢ otulinami grubosci 9 [mm] z pianki poliuretanowej lub Tubolitu. Zaleca
sie, aby przewody prowadzone po wierzchu $cian w czesci piwnicznej przeznaczonej na szatnie
zamaskowac¢ ptytami GKF lub panelami z tworzywa sztucznego ze wzgledéw estetycznych oraz aby
zabezpieczyC je przed umysinym uszkodzeniem. Wszystkie przewody

Montaz instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w
wytycznych stosowania i projektowania ,Wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych”
wydanym przez BOINTIE ,Instal”-Warszawa 1994 r oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych”, tom II, Arkady 1988 r.

Wszystkie ww. instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z , Technicznymi Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano -montazowych oraz zalecen producentéw poszczegoélnych materiatéw.

Przej$cia rurociggéw przez przegrody oddzielenia p.poz. wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tej przegrody z zastosowaniem obejm CP 644 firmy HILTI -nie dotyczy podejs¢
wykonywanych przez strop, jezeli ponizej lub powyzej jest pomieszczenie higienicznosanitarne



¢) instalacja c.0. — W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ izolacje cieptochronne istniejgcych
instalacji c.o0. oraz odcinki instalacji c.o do podtgczenia. Rury do izolacji prowadzone sg po wierzchu
przegréd budowlanych.

Podtagczenia nowych grzejnikéw wykonaé po wierzchu przegréd budowlanych.

Montaz instalacji cieplej wody uzytkowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
wytycznych stosowania i projektowania ,Wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych”
wydanym przez BOINTIE ,Instal”-Warszawa 1994 r oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych”, tom I, Arkady 1988 r.

Wszystkie ww. instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z ,, Technicznymi Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano -montazowych oraz zalecen producentéw poszczegdinych materiatéw.

5.3. Uwagi koncowe Zalecenia i uwagi dla Inwestora. Przed przystgpieniem do wykonania robot
Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania sie z projektem i specyfikacja.
Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PB nalezy bezwzglednie wnies¢ przed przystapieniem do
wykonywania rob6t. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej do Inwestora lub bezposrednio do Biura Projektowego. Zakup wazniejszych urzgdzen musi
by¢ poprzedzony: a) kontrola zgodnosci z PB wszystkich parametréw technicznych, b) kontrola miejsca
zabudowy urzadzen, c) przygotowaniem miejsca skltadowania.

Przy sktadaniu zaméwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce
— producenta urzgdzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow technicznych oraz
zgodnosci z PB miejsca i sposobu ich montazu. Wszystkie dostarczone urzgdzenia musza posiadac
wymagana dokumentacje — DTR, oraz w zaleznosci przez UDT dokumentacje odbiorowa. Catosé
robot, montaz, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbidr instalacji nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych przy szczeg6inym
uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz
zalecen i wymogow Inwestora, producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej
poszczegoélnych urzadzen.

1. Kontrola jakosci Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym przypadku zastosowanych
materiatdw oraz wykonania robét. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadaja: a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (w przypadku wyrobéw dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy je4eli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej). W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac: a) sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa monta4u przewodow, b) sprawdzenie prawidtowosci potaczenia
przewoddéw Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanowigcymi zatgcznik do dziennika.

2. Obmiar robét Ogoélne zasady obmiaru robét przedstawiono w OST. Zasady przedmiaru i obmiaru
robot zgodnie ze wskazaniami w ,,Przedmiarze rob6t” pozycjami katalogowymi. Roboty

tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nalezy

kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych. Dla robét nieokreslonych w katalogach zasady

obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualnej. Jednostka
obmiarowa jest 1mb wykonanej i odebranej instalacji oraz 1szt.

3. Odbidr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t Ogolne zasady

odbioru rob6t podano w OST.

8.2. Odbidr robdt Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.3. Rodzaje odbiorow robét Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom: a) odbiorowi robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robét, ¢) odbiorowi koncowemu robét.
8.4. Odbidr robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu biedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét.
Gotowos¢é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior prowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu .

8.5. Odbidr czesciowy techniczny robot

Odbidr czesciowy techniczny robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robét dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbiér dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru kohcowego rob6t Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego robot
jest protokot sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajagcg. Do odbioru
koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty zawierajgce w szczegolnosci: a)
rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, b) Dziennik Budowy, c)
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania roboét, d) uwagi
i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowania wykonania tych zalecen, e) protokoty odbioréw rob6t zanikajgcych i czesciowych
technicznych, f) $wiadectwa i atesty zastosowanych materiatdw i urzgdzen, g) protokét
przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu, h) protokoty przeprowadzonych ptukan i
dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych. W przypadku,
gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do



odbioru koncowego robo6t, komisja w porozumieniu w Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacja nale4y wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Pfatnosc¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki protokotow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” [WTWiO.

10.2. Normy

ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
(Kod CPV 45310000-3)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ze wzgledu na wymagania Inwestora dla obiektu zaprojektowano dwie niezalezne
instalacje elektryczne wewnetrzne :

- instalacja elektryczna dla Sadu Rejonowego,

-W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego,

- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych,

- instalacja elektryczna zasilania urzgdzen wentylacji montaz rozdzielni

2. Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad

niniejszej ST sa:

- przewody YDY

- oprawy oswietleniowe - osprzet elektroinstalacyjny serii,

- rozdzielnice wtynkowe i wolnostojace,

- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wytaczniki, roztaczniki

- koryta kablowe

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nale_y prowadzic przy u_yciu sprzetu przystosowanego do monta_u instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementéw jak

i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustéw przez sciany lub stropy stosowac
wiertarki lub mioty udarowe. W przypadku gdy konieczne jest u_ycie sprzetu
specjalistycznego do instalacji urzadzen nale_y wowczas postepowac zgodnie

z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprzetu. Urzadzenia stosowane
do wykonania instalacji elektrycznej nale_y u_ytkowa ¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozyciji aby nie
spowodowaé nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktorej zostaty
one pakowane. Stosowac¢ zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli.
Kable i przewody w zwojach nie moga byc rzucane i przeciggane po podio_u, lecz
musza byc przenoszone. Transport kabli i przewodoéw przeprowadzi¢ w taki sposéb by
nie spowodowac uszkodzenia izolacji _yt miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy
stu_ace do wykonywania konstrukcji koryt i drabinek kablowych przewozic w
oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie spowodowaé odksztatcen

i uszkodzen. Osprzet elektryczny przewozic w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych
tak by uniemo_liwic wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy oswietleniowe
bezwzglednie transportowac w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegaé¢
zalecen producenta odnosnie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw
os$wietleniowych. Oprawy swietldwkowe wyposazone w rastry antyolsnieniowe nalezy
przewozi¢ w taki spos6b by uniemozliwic ich wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy



sktadac w pozycji poziomej w taki sposéb by nie uszkodzic zadnych elementow .

W szczegdlnosci nale_y zwréci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy
szklane tak by nie spowodowaé¢ uszkodzen powtoki lub sttuczen.

Rozdzielnice elektryczne ( gtéwna i pietrowe ) transportowac w pozycji poziomej lub
pionowej tak by nie uszkodzic elementéw obudowy. Elementy stuzce do montazu
(uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.) przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania rob4t zawarte sa w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

W najblizszym sasiedztwie terenu lokalizacji projektowanego obiektu istnieje siec
energetyczna . Do tej sieci wigczona zostanie nowoprojektowana instalacja elektryczna
zgodnie z wydanymi przez Zaktad Energetyczny warunkami technicznymi. W skrzynce kablowej zostanie
umieszczony rozliczeniowy licznik energii elektrycznej oraz gtéwne zabezpieczenie dla instalacji elektrycznej
catego obiektu. Od zabezpieczenia gtéwnego projektuje sie wybudowanie

instalacji elektrycznej wewnatrz budynku.

Rozdzielnice elektryczne.

Jako gtéwna rozdzielnice elektryczna w budynku projektuje sie postawienie szafy
rozdzielczej. W rozdzielni gtéwnej (RG1) umieszczone

beda zabezpieczenia wszystkich kabli i rozdzielnic rozmieszczonych na poziomie
parteru, | 1l pietra.

Pozostate rozdzielnice na poziomie parteru, | i Il pietra wykona¢ jako szafki nascienne.
Rozdzielnice pietrowe wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny umozliwiajgcy roztgczenie
wszystkich obwodéw zasilanych z danej rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegoinych
obwodow podtgczonych do danej rozdzielnicy.

5

Wszystkie rozdzielnice elektryczne powinny by¢ trwate przytwierdzone do podtoza oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych .

Prowadzenie kabli zasilajgcych.

Wszystkie kable zasilajgce poszczegolne rozdzielnice (WLZ) nalezy uktada¢ w korytach
kablowych. We wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnych , nad sufitem
podwieszanym nalezy zamontowac koryta kablowe. Koryta montowac przy pomocy
wspornikéw nasciennych. Kable zasilajgce rozdzielnice powinny byc trwate
zamocowane do koryt kablowych przy pomocy opasek samozaciskowych lub uchwytéw
montazowych tak aby istniata mozliwo$¢ rozmieszczenia w danym korycie innych kabli
zasilajgcych poszczegoélne obwody elektryczne. W miejscach wyprowadzenia kabli
zasilajgcych z koryta do rozdzielni kable uktada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.
Po zamontowaniu kabli bruzdy nalezy trwale zabezpieczy¢ masa gipsowa. W miejscach
gdzie kable prowadzone bedg na tynku nalezy zastosowac¢ uchwyty dystansowe, ktére
trwate przytwierdza kabel do danej powierzchni. Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w
poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji
teletechnicznych. Wszystkie wejscia kabli WLZ do rozdzielnic nalezy wykona¢ zgodnie
z DTR danej rozdzielnicy i zaleceniami producenta. Zakonczenie kabli zasilajgcych
powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy poézniejsza ingerencje oséb
niepowotanych.

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

We wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnych oprawy oswietleniowe montowane
beda w suficie podwieszanym za pomoca oryginalnych uchwytéw montanowych.

W pozostatych pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowac za pomoca kotkéw
monta_owych instalowanych bezposrednio w stropie. W pomieszczeniach biurowych
zastosowano oprawy wyposazone w raster paraboliczny. W sanitariatach zastosowano
oprawy nastrojowe typu plafon. W pomieszczeniach tych zastosowano wentylatory
wyciggowe zattaczane razem z oswietleniem danego pomieszczenia (z okreslonym
czasem zwtocznym). Podtgczenie wentylatoréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ich
dokumentacja DTR i uwagami producenta. Ustalenie czasu zwtoki we wigczeniu
wentylatora nalezy ustali¢ na etapie budowy z Inwestorem. Rozmieszczenie opraw w
pomieszczeniach wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Montaz_ i podigczenie
wykonac¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacja DTR. Czes$¢ opraw
os$wietlenia ogélnego nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne. Podtgczenie modutéw
awaryjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja DTR i uwagami producenta.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowa¢ w miejscach okreslonych w
dokumentacji technicznej. W pomieszczeniach przeznaczonych dla os6b zatrzymanych
nalezy zainstalowa¢ oprawy wandaloodporne z siatka ochronna. W pomieszczeniach
tych nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na prawidtowe zabezpieczenie wszystkich
elementéw instalacji elektrycznej tak by nie byto mozliwosci ich uszkodzenia.
Wszystkie oprawy zalgczane bedg za pomoca tgcznikéw umieszczonych w puszkach
instalacyjnych podtynkowych, umieszczonych na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi.
W zale_nosci od rodzaju pomieszczenia jak i ilosci opraw oswietleniowych zastosowano
taczniki pojedyncze lub podwdjne. Oprawy o$wietleniowe zlokalizowane na danym
pietrze podzielono na poszczegdlne obwody , ktére zasilane bedg z rozdzielnicy
pietrowej. Kazdy obwdd os$wietleniowy zabezpieczono wytgcznikiem nadpradowym.
Instalacje zasilajgce oprawy oswietleniowe prowadzi¢ w korytach kablowych
(komunikacja) lub podtynkowo (pozostate pomieszczenia) w uprzednio przygotowanych



bruzdach wtynkowych. Po rozmieszczeniu kabli podtynkowych bruzdy nale_y trwate
wypetni¢ masa gipsowa. Wszystkie niezbedne przekucia i przewierty nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaty uwzglednione w
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dokumentac;ji projektowej. Wszystkie przejscia kablami przez strefy pozarowe nale_y
zabezpieczy¢ masa uszczelniajaca z atestem przeciwpozarowym np. Hilti.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyklych i komputerowych.

Dla awaryjnego zasilania instalacji gniazd komputerowych przewidziano zastosowanie
dwéch niezaleznych UPS-6w. Jeden dla instalacji Sadu Rejonowego zainstalowany przy
rozdzielni gtéwnej RG1, drugi dla instalacji komputerowej Prokuratury zainstalowany w
pomieszczeniu biblioteki (nrl). Monta_ i instalacje UPS-6w wykona¢ zgodnie z ich DTR
i zaleceniami producenta. Wykonac dwie niezale_ne od siebie instalacje zasilajaca
gniazda wtykowe. Jedna instalacja zasila gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia
natomiast druga zasilac bedzie gniazda sieci komputerowej. W obiekcie zastosowano
gniazda wtykowe pojedyncze lub podwadjne produkcji Legrand FAEL. Rozmieszczenie
gniazd wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Gniazda zasilajace siec
komputerowa wyposazy¢ w blokade mechaniczna uniemozliwiajgca podigczenia innych
odbiornikéw energii elektrycznej. W przypadku watpliwosci utozenie gniazd uzgodni¢ z
Kierownikiem Budowy. Instalacje zasilajgcg prowadzi¢ w korytach kablowych nad
sufitem podwieszanym (komunikacja) lub podtynkowo w pozostatych pomieszczeniach.
Kable w pomieszczeniach ukltada¢ normatywnie zachowujgc wymagane odlegtosci od
krawedzi scian i sufitu tj 15-25 cm. Gniazda wtykowe instalowa¢ w puszkach
podtynkowych umieszczonych 30 cm od powierzchni podtogi. Obwody instalacii
zasilania gniazd wtykowych (zwyklych i komputerowych) zabezpieczyc w rozdzielnicy
wytacznikami nadpradowymi typu S302 B16 oraz dla ochrony przeciwpora_eniowej
wytgcznikami réznicowo pradowymi typu P304 40 30mA. W sanitariatach instalowac
gniazda kroploszczelne na wysokosci 1,30 m od poziomu podtogi.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosSci.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementéw instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosci oraz urzgdzen i sposéb ich
wbudowania. W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega :
Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wykonania danej rozdzielnicy wraz z podtgczeniem
poszczegoélnych obwodow pod zaciski wytgcznikow. Ponadto ogledzinom podlega cze$¢
zewnetrzng rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji os6b niepowotanych. Po
zakonhczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykonaé
pomiary poszczegélnych obwodéw elektrycznych, selektywnosci zadziatania
zabezpieczen gtéwnych jak i skutecznosci zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oswietleniowych w
poroéwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkosc
natlenia oswietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-84 E-02033.
Po uruchomieniu instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania opraw
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Sprawdzeniu podlega natezeni e oswietlenia
awaryjnego jak i czas dziatania tego o$wietlenia.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyklych i komputerowych.
Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ wykonania monta_u elementéw jak i ich prawidtowe
funkcjonowanie. W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzié¢
nalezy poprawnos$¢ zainstalowania blokady mechanicznej. Ponadto nalezy sprawdzic¢
poprawnos$¢ dziatania UPS-6w (czas zadziatania i podtrzymania zasilania
gwarantowanego).

Dla wszystkich obwodow elektrycznych zaréwno jedno jak i tréjfazowych nalezy
wykonac pomiary zadziatania wytgcznikéw nadpradowych i roznicowopradowych oraz
rezystanciji izolacji zyt.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sa w ST ,Wymagania og6ine”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbidr robaét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega dzialanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak
réwnie_ poprawnosc dziatania calego systemu. W szczeg6Ino$é sprawdzi¢ nalezy dobor
i selektywnosc dziatania poszczego6lnych zabezpieczen gtéwnych oraz skutecznos$é



wytaczania obwodéw.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwiazane

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykty.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz_ wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz_
wyposa_enia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczna . Ochrona obiektéw ,
instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i monta_
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
monta_ wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6ér i
monta_ wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz_ wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budolanych.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodow.
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i uktadania kabli i przewodéw
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw
os$wietleniowych.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
(Kod CPV 45233253-7)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg nawierzchni ciagéw pieszojezdnych

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce wykonaniai odbioru
robd4t zwigzanych

1.1.3 Zakres rob6t budowlanych w ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem rob6t

nawierzchniowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze i

podstawowe branzy drogowej zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zakres prac obejmuje:



« tworzenie nawierzchni brukowej,

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

2.1. Organizacja robét budowlanych

2.1.1. Og6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
zdokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z robotami nawierzchniowymi nalezybezwzglednie
przestrzegaé przepiséw bhp.

2.1.2. Stosowanie do ustale n prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

3. NAZWY | KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

4.1. Okre slenia podstawowe przedmiotu opracowania

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PNISO
6707-1 - ,Budownictwo Terminy Ogoélne" oraz zgodnie z obowigzujgcymi okresleniami
zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi rozporzadzeniami zwigzanymi z
przepisami Prawa Budowlanego. Okreslenia podstawowe zawierajg definicje pojec¢ i okreslen w
celu zapewnienia jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. MATERIALY

Do wykonania robét nawierzchniowych nalezy wbudowacé nastepujgce materiaty:

- kostka betonowa

Parametry materiatéw - zgodnie z dokumentacjg projektowg i technologig robot.

6. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do budowy zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot.
Do robét budowlano-montazowych mozna stosowaé nastepujgcy sprzet:

* samochody skrzyniowe

 rowniarka

« sprezarka spalinowa

* walec

» samochér beczkowoz

« spycharka ggsieniocowa

« agregat pradotwérczy,

« pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni

« i inne wg potrzeb.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych robot.

7. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
« samochody skrzyniowe,

« samochody samowytadowcze,

« samochody dostawcze.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

8. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegoéty wykonania robét w zakresie robot nawierzchniowych okresla dokumentacja projektowa.
Roboty nawierzchniowe demontazowe i odtworzeniowe sg elementem towarzyszgcym przy wykonywaniu
9. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.).

9.1. Badanie zgodno $ci z dokumentacj g projektow g (budowlan g i wykonawcz a)

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty niezbedne dla

prawidtowego wykonania robét,

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- sprawdzenie, czy poszczegolne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

10. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robot okresla ST-00.

11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki odbioru rob6t budowlanych okresla ST-00.

12. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. Przepisy zwi gzane

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

- PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

- PN-77/B-06714 Kruszywa mineralne.

- PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe nawierzchni drogowych.

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.

- Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producenta,

- Obowi gzujace Prawo budowlane.



ROBOTY ROZBIORKOWE

(Kod CPV 45111300-1)
1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegotowej Specy fikacji Technicznej
(SST)
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji robdt rozbiérkowych
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robd4t w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robét rozbiérkowych i remontowych przewidzianych w projekcie
wykonawczym dla przedmiotowej inwestyciji.
1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj g
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- rozbidka istniejgcego poszycia $cian i sufitow zewnetrznego i wewnetrznego
- rozhidrka starych tynkéw i drobnych elementéw w ztym stanie technicznym
- rozbidrka istniejgcych okien i drzwi
- rozbiorka istniejgcych podtdg
- rozhidrka istniejgcych instalacji
1.4.0Okre slenia podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce do stosowania i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p.2. — Prowadzenie robo6t. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych
z wykonaniem robo6t rozbiérkowych i remontowych oraz towarzyszgce im roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz zgodnosé
Z umowa, projektem , pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, ktor g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca zapewni odbiér wykonania prac budowlanych przez dozér inwestorski potwierdzony
wpisem do dziennika budowy,
Strona 29
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej specyfikacii
Technicznej. (p. 3 - Materialy).
2.2. Zaprawy cementowo-wapienne i cementowe
Dla wykonania zamurowan nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng o marce M50.
Przewiduje sie przygotowanie zapraw mechanicznie na placu budowy. Dla wytworzenia
odpowiedniej zaprawy nalezy uzywac¢ czesci sktadowych odpowiadajgcym normom, wody
Z pewnego sprawdzonego zrédta wg PN-88/B-32250, piasek rzeczny lub kopany, czysty
bez czagstek gliny i innych zanieczyszczeh - powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711,
cement posiadajgcy atest oraz spetniajgcy wymagania PN-B-19701:1997. Zaprawa musi
by¢ wykonywana mechanicznie. Czas jej zabudowy od czasu wytworzenia nie powinien
byé nie diuzszy niS: cementowo-wapiennej — 3 godz., cementowej — 2 godz. Przy wytworzeniu
zapraw nalezy stworzyé¢ takie warunki, aby zaprawy odpowiadaty PN-90/B-14501.
2.3. Cegta petna
Dla wykonania zamurowan i nadmurowan powinna by¢ uzyta cegta petna klasy 15, o nasigkliwosci
nie wiekszej niz 16%. Cegly powinny by¢ czyste, wymiarowe, bez rys, wytrzymate.
2.4. Bloczki gazobetonowe
Bedg dostarczone na budowe na paletach odpowiednio oznaczonych z dokumentami potwierdzajgcymi
ich cechy techniczne i dopuszczajgcymi do stosowania. Nalezy stosowaé
bloczki odmiany 600. Bedg wykorzystane do wymurowania filarkow pod ptatwie stalowe.
2.5. Beton
Betony przeznaczone na wykonanie konstrukcji powinny by¢ betonami towarowymi dostarczone
z profesjonalnej wytwoérni. Z kazdej dostawy nalezy pobrac prébke betonu.. nalezy
stosowac beton B20
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej (rozdziat
4 — sprzet)
3.2. Sprzet do wykonania robét
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogéw uzyskania
stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Strona 30
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej —
p. 5 — transport.
4.2. Transport materiatow



Transport materiatéw odbedzie sie srodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie
przetargowej i planie bezpieczenstwa ochrony zdrowia. Zatadunek, transport i roztadunek
naleSy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — p. 2.1.

Roboty naleSy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ

i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. oraz wytyczne zawarte w WTWO.

5.2. Wykucie istniej gcych okien

Wykucie istniejgcych okien naleSy prowadzié w sposéb zapewniajgcy ich ponowne zabudowanie.
Dotyczy to takSe parapetéw wewnetrznych. NaleSy zwrécié uwage na filarki
miedzyokienne, ktére nie moga zosta¢ uszkodzone.

5.3. Wyburzenie scian podokiennych

Po wyjeciu okien i parapetéw naleSy przystapi¢ do niezbednych wyburzen $cian podokiennych.
NaleSy zwrécié uwage na filarki miedzyokienne i istniejgcg posadzke — wymagana

jest ochrona przed uszkodzeniami. Wyburzanie $cian podokiennych naleSy prowadzi¢

w co drugim otworze okiennym.

5.4. Zamurowanie zb ednych otworéw

Zamurowania naleSy wykonaé cegtg petng dbajac o prawidtowe przewigzanie muru oraz o
zintegrowanie nowej konstrukgji ze starg. JeSeli to bedzie moSliwe potaczenia naleSy realizowaé
na strzepia. W przeciwnym wypadku naleSy zastosowaé kotwy stalowe 16 wsadzone

w istniejgcej konstrukeji obiektu na zaprawie montaSowej szybkowigSacej. Kotwy
powinny by¢ osadzone na gtebokosé 20 cm. Powinny byé uktadane w co trzeciej warstwie
nowego muru. Przesklepienia otworéw drzwiowych naleSy zbroié 3. pretami (6 zakotwionymi
na glebokos¢ 15 cm lub wykorzystaé w tym celu nadproSa prefabrykowane.

JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontrolg bieSaca beda podlegaé:

- cegla petna przed wbudowaniem w sposo6b optyczny pod kgtem wymiarowosci,

ksztattu, spekan,

- wytrzymatosci cegty petnej potwierdzg dokumenty producenta

- wykonane roboty z elementéw ceramicznych bedg podlegaly odbiorowi w zakresie
pionowosci, zapetnienia spoin, wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- ukfad kotew i ich zamocowanie,

.\W czasie kontroli jako$ci bedzie réwnie$S oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robét

i wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposoéb i zakres obmiarowania jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:

-m3,

- powierzchnie - m2.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
- rozdziat 8

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t - Tom | —budownictwo

ogolne:

Normy:

PN-75/B-12001 - cegta petna wypalana z gliny — zwykta

PN-65/B-14503 - zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-79/B-06711 - kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-197,01:1997 - cement. Cement powszechnego uSytkowy. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci

PN-90/B-14501 - zaprawy budowlane zwykite

PN-88/B-32250 - materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa

PN-71/H-04651 - ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

Powigzanie z innymi SST

00 - Ogdlna specyfikacja techniczna

02 - Konstrukcje betonowe i Selbetowe
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INWESTYCJA :
Zakres inwestycji

Prace rozbiérkowe

. skucie wierzchnich warstw posadzek i $cian (ptytki ceramiczne),

. demontaz wyktadziny PCV,

. wyburzenie scianek dzialowych oraz wykucie otworu w $cianie zewnetrznej i nosnej,
. demontaz stolarki drzwiowej,

. wykucie z muru oscieznic drzwiowych.

Prace zwi gzane z projektowan g przebudow g

. montaz nadproza nad wykutymi otworami w $cianie zewnetrznej i Scianach nosnych,

. montaz stolarki drzwiowej w istniejgcych i projektowanych otworach,

. montaz kabin systemowych w ustepach przeznaczonych dla dzieci,

. wykonanie robét wykonczeniowych projektowanych i istniejgcych $cian i posadzek: malowanie $cian
farbami emulsyjnymi, licowanie $cian plytkami ceramicznymi, wykonywanie tynkoéw $ciennych,
rozktadanie wykltadzin PCV, uktadanie ptytek ceramicznych na posadzkach.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji :
Przebudowa, rozbudowa (nowe wejscie i schody) wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci potudniowo-
zachodniego skrzydta budynku Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich na Publiczne
Przedszkole na czesci dziatki nr ewid. 207 potozonej w obrebie geodezyjnym Radziechowice Drugie w gminie
tadzice.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robé6t obj etychST.

Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t.
Roboty budowlane podstawowe w szczegélnosci obejmuja:

45111291-4 Zagospodarowanie terenu

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45262700-8 Przebudowa budynkéw

45454100-5 Odnawianie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

45262500-6 Roboty murarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Instalacje elektryczne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.3.1. Wymagania ogoélne nale zy rozumie ¢ i stosowa ¢ w powigzaniu z wyzej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogd6lne wymagania dotycz ace Robdt.



(informacje dotyczgce dokumentacji projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

«  Projekt wykonawczy

¢ specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych

* opracowanie zatozen wyjsciowych di kosztorysowania robét

e opracowanie przedmiaréw robot

e opracowanie kosztorysu inwestorskiego
(wykaz planéw, rysunkow, obliczen i dokumentéw w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych)

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujgce czesci:
*  Projekt budowlano-wykonawczy

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram Robot
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob4t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:



1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposo6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Ssrodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatdbw od wihasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okre $lenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Rob6t.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania



2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materialdbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwos$¢ do Robot i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznzkowac.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzgdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia skltadowanych wyrobow i urzgdzen. Materialy skladuje sie w miejscu
wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatébw. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosci stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

- 5m od stalego stanowiska pracy
Sposob sktadowania materiatdw i wyrobéw budowlanych o ksztalcie pityt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztalcenia.
Zabronione jest opieranie skladowanych materiatdéw lub wyrobow o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera .



2. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byé¢:
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,
- obstugiwany przez przeszkolony personel,
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
- uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczgcymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla
organdw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce
na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomié¢ i odigczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspoétczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewodéw
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.
Piyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub drugi pojazd powinny
zapewnia¢ bezpieczne przemieszczenie tych tadunkéw. Plyty takie powinny byé¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane
do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone
do przejazdu pojazdéw i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1.2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot pojazdow. Predko$¢ pojazdéw na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ 5km/h.
Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione
od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:
- przy kacie 45° - 90%
- przy kacie 90° - 70%
- przy kacie 120° - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze
by¢ wiekszy niz 120°. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia
dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowaé stan pracy dwoéch ciegien. Przy
uzyciu zawiesi o0 obwodzie zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz
wielkos¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze
zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej —20° C, nalezy obnizy¢ o
50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze
oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i fancuchach
oraz tgczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.
Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1m powinny by¢
zabezpieczone balustradg skladajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy
ochronnej na wys. 1.1m Wolng przestrzeh miedzy poreczg a deska kraweznikowg wypetnia
sie w spos6b zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowa¢ sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator powinien mie¢ mozliwosé
obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy
zatadunku materiatbw z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykonaé daszek
ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej 2m, liczgc od zewnetrznej krawedzi
platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatow i wyrobéw.



Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce
porozumiewanie sie os6b miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostow
roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢
ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.
Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przediuzania przewodoéw stuzgcych
do transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wylgczyé pompe i
zredukowac cisnienie w przewodach do cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie
przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie rozigczania i
oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowac srodki ochrony indywidualnej.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerébki
narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:
- uszkodzonych zakonczen roboczych,
- pekniec¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
- rekojesci krotszych niz 0,15m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyniki kontroli powinny byé odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych.
Przebywanie o0s6b w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione.
Do takich pomieszczen mogg mieé¢ dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze,
majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych pomieszczeniach wytacznie przez okres
niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do
tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne $rodki
ostroznosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatldw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatldw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.



Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes$¢ 0golng opisujacy:
- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementéw Robat,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czesé szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiar6éw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedag tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .



6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
poOzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spehiajg wymogi
Specyfikacji Techniczne,j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,



- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Rob6t,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robét,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorébw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.



Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ rob6t nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardéw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci

pomiedzy punktami skrajnymi zlozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np.
przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej
taczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zalozeniu pominiecia w tym rachunku
powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robot z:

* dokumentacjg projektowg

¢ kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z inwestorem



e ustaleniami z Projektantem

* wiedzg i sztukg budowlang

¢ Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu roboét

« wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

8.1. Odbidr Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wst epny Robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektows i
ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i
Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wst epnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.



8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob0t i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr ko ncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia Ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt."Rewaloryzacja i modernizacja patacu w
Szreniawie"
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobdw budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- umowa z inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci® z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.03.169.1659 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczego#owych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.



- Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U..02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

- Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r. z
pOzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.108.935 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U.04.150.1579 Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotcznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektérych urzgdzen transportu bliskiego

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska” z dn.27.04.2001r. z pézniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pozniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z p6zniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pbézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z pO6zniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
pozniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

«  PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

« BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
Ogo6lne wymagania.

e BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

*  PN-88/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

e PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

«  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych.

*« PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

*  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk.

e PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehAstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

« PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

« PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.



PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  $rodkdéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalaciji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze zmiang PN-
B-01706:1992/A z 1:1999

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogélne.

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony.

PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-
B-01706:1992/A z 1:1999.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestaw...0w wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 1.
Postanowienia ogélne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2.
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 3.
Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 4.
Przepompownie $ciekdw. Projektowanie uktadu i obliczenia.



PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5. Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-94/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN [ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czes$¢ 1. Metoda uproszczona.

PN-EN 1SO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogélne metody obliczania.

PN-EN 1SO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Cze$c¢ 2. Liniowe mostki cieplne.

PN-EN 1SO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wsiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoiczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m? 782802403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i
urzgdzen. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 2z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej. Wymagania,
badania, oznaczanie.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem — przewodowe.

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego 0 napieciu wyzszym
od 1kV.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B — projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.



PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady

ogolne.

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢

2. Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.

PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynkéw. Ochrona specjalna.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia

pojazdami.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-87/B-02013 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie

oblodzeniem.

PN-86/B-02014 Obcigzenie budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie

temperatura.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie — wraz z

poprawkag PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az 1:2001 i PN-B-

03002:1999/Az 2:2002

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —wraz ze

zmiang PN-B-03150:2000/Az 1:2001

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potlgczenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych betonéw

lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Belki zespolone krepe.

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Belki zespolone smukte

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Stupy zespolone.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia

ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej

elementéw budynkéw. Wymagania ogolne.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez sciany — wraz ze zmiangPN-90/B-02867/Az 1:2001

PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan odpornosci dachéw

na ogien zewnetrzny.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci

materialéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999
PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci

materialéw budowlanych — wraz ze zmiang PN-B-0274/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci

dymotwaorczych materiatéw.

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania

toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatéw.

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i

urzgdzen. Wymagania.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnosé akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw

budowlanych. Wymagania.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.



PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wsiasciwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoiczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, whasciwosci,
produkcja i zgodnosé.

PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikéw.

PN-82/M-82054 20 Sruby wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-83/M-82039 Podktadki okrggte do potgczen sprezanych.

PN-83/M-82343 Sruby ze them szesciokatnym powiekszonym do potgczen sprezanych.
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.

PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN 12517 Badania nieniszczace zigczy spawanych. Badania radiograficzne zigczy
spawanych. Poziom akceptaciji.

PN-EN 1289 Badania nieniszczgce zigczy spawanych. Badania penetracyjne zigczy
spawanych. Poziomy akceptaciji.

PN-EN 1291 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe
zlgczy spawanych. Poziomy akceptacii.

PN-EN 15817 Zigcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci
wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-EN 1668 Materiaty dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania tukowego w
ostonach gazéw elektrodg wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich
spoiwa. Klasyfikacja.

PN-EN 1712 Badania nieniszczace zigczy spawanych. Badania ultradzwiekowe zigczy
spawanych. Poziomy akceptaciji.

PN-EN 20286 Uktad tolerancji i pasowan 1SO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz
odchytek granicznych otworéw i watkow.

PN-EN 20898-2 Wotasnosci mechaniczne czesci ztgcznych. Nakretki z okreslonym
obcigzeniem prébnym. Gwint zwykty.

PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,
aluminium i ich stopy.

PN-EN 26157-1 Czesci zlaczne. Niecigglosci powierzchni. Sruby, wkrety dwustronne
0golnego stosowania.

PN-EN 4514 Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 493 Czesci ztgczne. Niecigglosci powierzchni. Nakretki.

PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnosé.

PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepno$ci.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2. klasyfikacja $srodowisk.

PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 3. zasady projektowania.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 4. rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7. wykonywanie i nadz6r prac malarskich.

PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 8. opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych
prac i renowacji.

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki cynkowe
i aluminiowe. Wytyczne.

PN-EN I1SO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 1SO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtoki.



1. Wstep

1.1. Przedmiot

PN-EN 1SO 3269 (U) Czesci zlgczne. Badania zgodnosci.

PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych
na korozje (wszystkie arkusze).

PN-EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem szesciokagtnym. Klasy doktadnosci AiB.

PN-EN ISO 4016 (U) Sruby z tbem szesciokagtnym. Klasy doktadnosci C.

PN-EN 1SO 4017 (U) Sruby z gwintem na calej diugosci z tbem szesciokatnym. Klasy
doktadnosci A i B.

PN-EN 1SO 4018 (U) Sruby z gwintem na calej diugosci z tbem szesciokatnym. Klasy
doktadnosci C.

PN-EN I1SO 4232 (U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci a i B.

PN-EN I1SO 4034 (U) Nakretki szesciokgtne. Klasa doktadnosci C.

PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje czesci ztgcznych. Czes¢ 1. sruby, wkrety, sruby dwustronne
i nakretki. Klasy doktadnosci A, B, i C.

PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje czesci zigcznych. Czes¢ 3. podkiadki okragte do Srub,
wkretdw i nakretek. Klasy doktadnosci A, B iC.

PN-EN ISO 7089 (U) Podkfadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

PN-EN ISO 7090 (U) Podkiadki okragte. Ze scieciem. Szereg normalny. Klasy doktadnosci
A.

PN-EN I1SO 7091 (U) Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

PN-EN ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig. Wytyczne dotyczgce plandw jakosci.

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok lakierowych. Okreslenie
intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze).
PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Czes¢ 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i
zaczynu.

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13171:2002 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z widkien
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1341:2002 (U) Piyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane
klamka lub ptytkg naciskowg. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1.sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Cze$¢ 1. definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 588-2:2002 (U) Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2. studzienki wtazowe
i niewtazowe.

PN-EN 671-1:2002 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1. hydranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym.

PN-EN 671-2:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 2. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2. Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 4. Domieszki do
zaczynow iniekcyjnych do kanatéw kablowych. Definicje, wymagania, zgodnos$é, znakowanie
i etykietowanie.

ROBOTY WYKONCZENIOWE BUDOWLANE

(Kod CPV 4540000-1)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t wykonczeniowych
budowlanych obiektu

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w

punkcie 1.1.



1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj a

Zakres dotyczy robot wykonczeniowych budynkow tj.:
- wykonanie tynkéw wewnetrznych z malowaniem

- licowania scian ptytkami

- wykonanie posadzek

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
~Wymagania ogoélne."

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robdt z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Materialy do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania
muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, p6z. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
ich jakosc.

2.1. Woda (PN-EN1008:2004)
Niedozwolone jest do rob6t wykonczeniowych uzycie wod $ciekowych, bagiennych oraz
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnistych, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.

Do gtadzi stosowac piasek drobnoziarnisty.

2.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do robét
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza jak +5st.C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.5. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.

2.6. Wyroby terakotowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych i gresow:
- barwa wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa

- dopuszczalne odchyiki wymiarowe

* dlugo $¢ i szeroko $¢ 1,5mm

* grubo $¢€ 0,5mm

* krzywizna 1,0mm

Wymagania dodatkowe dla gresow:

- twardo $¢ wg skali Masha 8

- $cieralno $¢é V klasa

- na zewn atrz przy wej sciach, pomieszczeniach technologicznych i pomieszczeniach obstugi

stosowac plytki antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami; -
stopnicami schodéw



- listwami przypodtogowymi -
katownikami
- naroznikami

2.7. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.8. Farby budowlane gotowe
Farby niezale znie od rodzaju powinny odpowiada ¢ wymaganiom norm pa nstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.9. Srodki gruntuj ace

2.9.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

2.9.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozcienczonym
pokostem 1:1

2.9.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogoélne". Do
wykonania robét wykonczeniowych budynkéw nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski

- rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakosé robot.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogoélne”.

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

a) przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne

b) zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w murdéw tj. po uptywie 4-
6m-cy po zakonczeniu stanu surowego

c) tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st.C pod warunkiem ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0st.C

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych.

d) zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane

tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podto zy

a) w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

b) bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji tlustych.

¢) nadmiernie suchg powierzchnie podtoza zwilzy¢ wodg

5.3. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania gtadz
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w
tynkach nie narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4 i w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.



5.4. Og6lne zasady wykonywania podktadow
Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy: a)
warstwy posadzek wykonaé¢ zgodnie z Projektem,
b) podktady wykonywac¢ przy temperaturze minimum +5°C,
c) zaprawe uktadaé niezwilocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podkiadu z zastosowaniem mechanicznego zageszczania z wyrGwnaniem i zatarciem powierzchni,
d) przy zacieraniu nie wolno dodatkowo zwilza¢ podkfadu
e) podkiad oddylatowac¢ od $cian wywinietg izolacjg, poziomg i ptytami styropianu gr. 2cm
f) odchylenie ptaszczyzny podkiadu od poziomu < 2mm/m i < 5mm na catej dtugosci lub szerokosci, g)
podkiad w przeciggu 7 dni od wykonaniu zabezpiecza¢ przed wysychaniem folig polietylenowa. h) stosowac
szczeliny dylatacyjne i skurczowe,
i) uzyska¢ powierzchnie rowne i poziome za wyjgtkiem powierzchni odwadnianych w kierunku wpustow
podtogowych,
j) podktad po stwardnieniu mechanicznie schropowac i odkurzyé¢,
k) przy profilowaniu podktadu uwzgledni¢ poziom i rodzaj posadzki w pomieszczeniach sasiednich.
5.5. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznyc  h.
a) oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujgcg lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza.
b) podioze pod okftadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych
c) do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.
d) bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu
e) temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5st.C
f) dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wieksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wieksze niz 2mm na dlugosci tfaty
dwumetrowej.
g) na scianach uktada¢ ptytki od pasa dolnego, przy narozach zewnetrznych ptytki
h) klej i zaprawe uktada¢ szpachlg zgbkowanag,
i) plytki na zewnatrz i na ptycie zbiornika klei¢ na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej,
i) plytki przesuwac do wtasciwego potozenia na zaprawie,
k) dociska¢ kazda ptytke i miekkg szmatkg oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy i
zabrudzen,
I) we wnetrzach wykonac¢ cokoly z ptytek jak posadzki wys. min, 10cm,
m) po zwigzaniu zaprawy klejowej wykona¢ fugowanie przy pomocy pacy z gumowg
krawedzia,
n) po obeschnieciu powierzchnie ptytek przetrze¢ wilgotng ggbka, a nastepnie miekkg suchg szmatkg
0) utrzymywaé podczas robét temperature co najmniej 15°C,

5.6. Roboty malarskie

Przy malowaniu powlok wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé tak aby minimum na 2 dni przed malowaniem
temperatura w pomieszczeniu wynosita co najmniej +8st.C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1st.C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

a) catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych)

b) calkowitym utozeniu posadzek

C) usuniecia usterek na stropach i tynkach

5.6.1. Przygotowanie podtoza

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, zaciekéw
zaprawy itp.

Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeli¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO8501-
1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

5.6.2. Gruntowanie

a) przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3:5.

¢) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem

d) przy malowaniu farbami cholorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkitadowe

e) przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokry¢ gruntoszpachléwkag epoksydows.

5.6.3. Wykonywanie powtok malarskich

a) powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw

b) powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne. Powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

c) powtoki z far i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.




5.7. Tynki zewn etrzne
Projekt przewiduje wykonanie tynkdw akrylowych. Tynki wykonaé $cisle wedtug instrukcji
producenta.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w STW i ORB ,Wymagania ogoélne".
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz, U. Nr 207, p6z. 2016,
z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig ich jakosé.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania: grubos¢ i spadki podktadéw betonowych i podtozy,

- szczeliny dylatacyjne,

- grubos$¢ i spadki posadzek,

- przygotowania podtoza pod tynki,

- zwigzanie tynku z podtozem,

- grubosci tynku,

- krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykéw z powierzchniami inaczej wykohczonymi

- przygotowanie poditoza pod oktadziny

- potgczenie oktadziny z podtozem,

- jednolitos¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie okfadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

- jednolito$¢ barwy powtok malarskich

- przyczepnos$¢ do poditoza powtok malarskich i odpornosé na wycieranie, zmywanie

- zarysowania — prawidtowos$¢ wykonania podtoza pod izolacje stropu

7. Odbidr robot
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i STW i ORB jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowsg i poleceniami Inspektora nadzoru.

8. Podstawa ptatno sci

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena
jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatéw,

- transport materialtéw na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska robét

9. Przepisy zwi gzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-M-47900-2:1996Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

(Kod CPV 45421000-4)
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegb6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t w ramach rob6t remontowo-budowlanych budynku
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) dotycza robot
zwigzanych z czesciowg wymiang stolarki okiennej drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej -
osadzenie nowej stolarki, monta$ nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.
1.4. Okre$lenia podstawowe.



Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST.
1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robot.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIALY.

Materiaty uSyte do wykonania robét budowlanych powinny spetiaé warunki okreslone w
normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadaé rysunkom technicznym
wytworni.

NaleSy zastosowaé nastepujgce materialy:

* komplety stolarki okiennej z wysokoudarowego PCV z zestawem dwuszybowym U =
1,1 W/m2K, w kolorze biatym, okucia obwiedniowe rozwieralno - uchylne, UK max.

dla catego okna - 2,6 W/m2K, kolor szkta — bezbarwny.

* drzwi zewnetrzne wysokoudarowego PCV wielokomorowego, zestaw dwuszybowy

1,1 - szklo bezpieczne , z zamkiem wpuszczanym, z wktadka bebenkows, z
samozamykaczem, kolor - bialy. Drzwi dwuskrzydtowe - skrzydto otwierane min. 90

cm szerokosci w Swietle jesli projekt nie stanowi inaczej,

* drzwi wewnetrzne z wysokoudarowego PCV , szklo bezpieczne , szyby pojedyncze z
56 samozamykaczem, kolor - biaty. Drzwi dwuskrzydiowe - skrzydto otwierane min. 90
cm szerokosci w Swietle jesli projekt nie stanowi inaczej,

* komplet drzwi wewnetrznych drewnianych plycinowych z o$cieSnicami drewnianymi

— kolor drewnopodobny, drzwi do sanitariatéw wyposaSyé w kratki nawiewne i zamki
lazienkowe pozostate drzwi wyposaSyé w zamki z wktadem bebenkowym,

* drzwi ppoS. El 30,

* komplet kotew stalowych,

* pianka montaSowa,

* tasma malarska,

* parapety wewnetrzne lastrykowe.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru .

4. TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST). Zgodnie
z technologig zatoSong w dokumentacji projektowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie obejmuje:

*monta$S nowej stolarki okiennej i parapetéw wewnetrznych,

*monta$ nowych drzwi zewnetrznych z samozamykaczami,

* montaS wewnetrznych drzwi i $cianek

Ogolne warunki wykonania rob4t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne (OST), ponad
to:

- nie naleSy prowadzié robét w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatrow,

-sktadanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajgcy przed moSliwoscig wywrécenia, zsunigcia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementéw

- opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione

- podczas wiatru o szybkosci wiekszej niS 10 m/s, roboty naleSy wstrzymaé stosowaé
ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem

- stolarke okienng montowac¢ na kotwach stalowych,

- sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi i poziom podpory (progu). Umiesci¢ stolarke w
otworze, ustabilizowac¢ jg za pomocg klindw. Po okresleniu wkasciwej pozycji okna
(drzwi) zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia kotew mocujgcych. Rozstaw kotew
zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW i ORBM tom | czes$¢ 4. Wykué diutem otwor w $cianie,
przekrecié zaczepy mocujgce na oscieSnice. Kierowaé ich korice do wewnatrz muru,
zakotwi¢ w murze. Umiesci¢ materiat uszczelniajgcy (pianke) na powierzchni podpory,

w miejscu gdzie spoczywa dolna cze$é oscieSnicy. Ustawié ostatecznie stolarke,
kontrolujace osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas
montaSu. Po 24 godzinach odcigé noSem nadmiar pianki. Wewnetrzne powierzchnie
oscieSnic wyréwnaé zaprawa. Spojenie okna z framugg uszczelnié masg silikonowa lub
akrylowa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
6.2. Kontrola jako $ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru .

6.3. Kontrola jako $ci robét.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.



Stolarke okienng zewnetrzng moSna uznaé za prawidiowo wbudowana, jeSel:

- podparta i zamocowana oscieSnica przenosi obuaSema od cieSaru wlasnego okna,
dziatania wiatru i inne obcigSenia wystepujace podczas uSytkowania okna,

- luz miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie
zachodzg wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalnos¢ PCV i aluminium) lub
wilgotnoéé (pecznienie drewna) oraz uniemoSliwia zmiany cech geometrycznych okna
pod wptywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigSen i temperatur lub
nieréwnomiernego osiadania,

- usytuowanie okna w $cianie zapewnia moSliwie wysoka temperature na ptaszczyznie
oscieSa od strony wewnetrznej, nie iszq od temperatury punktu rosy,

- wypelnienie luzu miedzy oknem a o$cieSem zapewnia szczelnosé na przenikanie
powietrza, izolacyjnosé cieplng i akustyczng (na poziomie nie niSszym niS wymagana
dla okien), a izolacyjny materiat wypetniajgcy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem
wodg lub parg wodna,

- woda z opadéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico
zewnetrzne,

- niezmienione sg cechy geometryczne wyrobow, skrzydta sprawnie funkcjonujg przy
otwieraniu i zamykaniu,

- zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréwnywalnym z trwatoscig okna.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi podlega
wykonanie montaSu stolarki okiennej oraz parapetéw wewnetrznych.

Odbioru robét naleSy dokonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montaSowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnos ci jest wynagrodzenie ryczattowe okres lone w umowieptatno$ cci jeesst
wwynaagrodzzeeniee rycczzaalltowwee okrees lonee ww umowwiee . WWynaagrodzzeeniee
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwig zzaanee zz reeaalizzaaccjaa przzeedmiotu zzaamdéwwieeniaa.
Obejmuije réwnieS wszelkie roboty konieczne, ktére umoSliwia uSytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwalos¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawce.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z

tarczami. Wymagania i metody badan.

Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.

Aprobaty techniczne dla systemow stolarki aluminiowej i PCV.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montaSowych - tom I, Arkady.

ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD-KAN
(Kod CPV 45330000-9)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych remontowanych w ramach zadania inwestycyjnego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w ramach zlecania
na realizacje robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robét branzy instalacji sanitarnych: wody zimnej, kanalizacji
sanitarnej, c.o. i wentylacji okreslony w projekcie budowlanym i przedmiarze robot. Specyfikacja
Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
Zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja:
» demontaz istniejgcej instalacji wody zimnej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych,
» demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych,
» demontaz istniejgcego przykanalika sanitarnego w zakresie okreslonym w dokumentacji
technicznej
» demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych
* montaz rurociggow instalacji wodne;j
* izolacja rurociggéw wodnych
» montaz instalacji kanalizacji sanitarnej — przewody odptywowe i piony kanalizacyjne
» wykonanie nowego przykazali wraz ze studzienkg rewizyjng
* odtworzenie istniejgcej wentylacji



» montaz nawiewnikéw okiennych i wentylatoréw

* montaz armatury odcinajgcej

» montaz nowych urzgdzen sanitarnych.

* préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci, ptukanie ztadu

 uruchomienie instalacji « odbiory

1.3.1. Montaz instalacji kanalizacji wewnetrznej z rur PVC tgczonych kielichowo. Rozwigzania
techniczno-materiatlowe oraz opis wykonania robo6t budowlanych nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem
technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniu branzowym.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych odpornego na chemikalia. Rury i
ksztattki powinny charakteryzowac¢ przeptywajgce scieki przy przeptywie ciggtym do 60 st.
Wyposazenie sanitarne— standard okreslony w dokumentacji obowigzujgcymi normami i dokumentacjg
techniczna.

1.3.2. Instalacje wody zimnej, cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PEX z polietylenu sieciowanego,
taczonych na ksztaltki zaciskowe. Instalacja instalacji wody zimnej, cieptej powinna by¢ wykonana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego
uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw, zgodnie z przeznaczeniem
obiektu. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Rury PEX -c
produkowane sg z wysokojakosciowego kopolimeru octowego polietylenu odpornego na wysokie
temperatury. Rury te mozna wykorzystywaé w nowo projektowanych instalacjach, przy zastosowaniu
poziomych uktad6éw rozprowadzen w rurze ostonowej tzw. peszel, krytych w przegrodach (np.
posadzki). System rur i PEX-c posiada specjalny typ zlgcz z pierscieniem petnym nasuwanym praska
hydrauliczng dopuszczony do bezposredniego krycia w posadzkach. Dopuszcza sie materiaty i
urzgdzenia réwnowazne, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatlozonych w dokumentacji i SST. Kazda préba zmiany materiatu
przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej
zgody Inspektora Nadzoru na zmiane materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego
odbioru i dokona zamiany materiatu na wymagany w dokumentacji i SST na wtasny koszt.

1.3.3. Wszystkie prace montazowe izolacji cieplnej na rurach i ksztaltkach powinny byé wykonywane w
Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzgdzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami,
tluszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtoka
antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju,
tluszczu i pytu za pomoca ptynu czyszczacego. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
powinny by¢ réwniez suche, czyste i nie uszkodzone. Izolacja podczas montazu powinna byc¢
LSciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat jest montowany na
powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna tgczy¢ otulin tylko za pomocg klipséw montazowych.
Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych, styki zabezpieczy¢ tasmag
ochronng. Nalezy przykleja¢ rowniez otuline do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie
nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekac ok.
36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie
catkowicie.

1.3.5. Przewody i ksztattki dla wentylacji WC Spiro lub prostokgtne. Przewody wykonaé¢ zgodnie z
PN-B-0343. Nalezy przestrzega¢ nastepujagcych grubosci blachy: -przewody okraggte — 0,6-1,0 [mm].
Powierzchnie poszczegolnych elementéw wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,
z jednorodnego materiatu bez wzeréw i wad walcowniczych. Polaczenia roztgczne elementéw powinny
by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe dostosowane do siebie. Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy
uziemié. Wentylatory osiowe, kanatowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom-ich
charakterystyki techniczne powinny odpowiada¢ charakterystykom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Wentylatory osiowe wykonane wg katalogu producenta montowane beda w korytarzu
czesci piwnicznej budynku. Wentylatory osiowe i kanatowe wyposazyé w kratki wentylacyjne po obu
stronach $cian. Zatgczane bedg recznie lub automatycznie w zaleznosci od wyboru Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa
Budowlanego, okresleniami w obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i z Ogélna
Specyfikacja Techniczna (ST).

1.5. Wymagania og6lne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, OST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

2. Materiaty i sprzet

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania
musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow
dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jako$¢ materiatow i fakt dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac¢ certyfikaty
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnosci
z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Urzadzenia powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru i zostanie wyradona zgoda Projektanta. Wszystkie materiaty urzgdzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce
zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do



obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Do wykonania rob6t Wykonawca jest
zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez
pracownikow posiadajgcych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo
legalizacji.

3. Sktadowanie materiatow

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich sktadowania. Ogélne

wymagania dotyczgce materiatow i ich sktadowania podano w ST .

3.2. Rury

Przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw
w spos6b zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umodliwiac dostep do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur.

4. Transport

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu. Ogélne warunki

dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Transport rur i wytadunek

Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewo4one przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Ksztattki naledy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Transport materiatdw i urzgdzen powinien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi
producenta. Wytadunek materiatéw i urzadzen musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady dotyczgce wykonania robét podano w SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

5.2. Prowadzenie rur

a) kanalizacja sanitarna Wytyczenie tras przebiegu przewodow ktére bedg prowadzone pod posadzka i
na $cianach wewnatrz budynku. b) Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od
poszczegoélnych urzadzen

Podejscia do pionéw, piony oraz odptywy kanalizacyjne wykonane beda z rur z tworzyw sztucznych.
Przej$cia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Piony wyprowadzone nad dach budynku zakonczy¢ rurami wywiewnymi
odpowietrzajgcymi projektowana kanalizacje. Kazdy pion wyposazy¢ w rewizje (czyszczak). Instalacje
kanalizacji w budynku wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych PVC. Polgczenia kielichowe uszczelniane
beda uszczelkami gumowymi. Spadki przewodéw nie mogg by¢ mniejsze niz: a) 5% dla przewodéw o
50 mm, b) 2% dla przewoddéw o 110mm, c¢) 1,5% dla przewodéw o 160mm. Poszczegélne odcinki
wykonanych instalacji przed ich obudowa nalezy podda¢ prébie szczelnosci przez catkowite
napetnienie woda.

b) instalacja wodna — wykonac z rur PP firmy Kantherm Wavin lub rur UPONOR typ PE RT/AL./PE-RT
lub z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 (réwnowaznych).

Rozprowadzenie gtownych przewodow rozdzielczych wykonaé¢ nalezy po istniejgcej trasie z
zachowaniem istniejgcych $rednic. W celu poprawy warunkéw pracy instalacji w miejscach
wskazanych na rysunkach zamontowa¢ zawory odcinajgce. Poza odcinkiem wymienionej instalacji w
pomieszczeniu przy klatce schodowej, w piwnicy wymieni¢ nalezy wszystkie rury wody zimnej od
wodomierza poprzez cale rozprowadzenie poziome. W miejscu przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane nalezy zatozy¢ tuleje. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem powinno wypetni¢ sie masa
uszczelniajgcg — silikonem. Przewody poziome prowadzone po $cianach i pod stropami muszg byé
mocowane do $cian i stropow za pomocg uchwytéw i podwieszen zgodnie z wymogami producenta
systemu. Prowadzac przewody nalezy zapewnic¢ im samokompensacje zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Przy wymianie istniejgcych rur nalezy poditgczy¢ wszystkie istniejgce
odgatezienia i piony wodne. Podejscia do wszystkich punktéw czerpalnych nalezy wykona¢ w plytkich
bruzdach pionowych

i poziomych pod tynkiem w $cianach. Podejscia do baterii nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
montazu producenta armatury i przyboréw sanitarnych. Na odgatezieniach do poszczegoéinych
pionéw oraz punktow poboru wody nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce lub zawory kulowe.
Przewody te nalezy zaizolowa¢ otulinami grubosci 9 [mm] z pianki poliuretanowej lub Tubolitu. Zaleca
sie, aby przewody prowadzone po wierzchu $cian w czesci piwnicznej przeznaczonej na szatnie
zamaskowac¢ ptytami GKF lub panelami z tworzywa sztucznego ze wzgledéw estetycznych oraz aby
zabezpieczyC je przed umysinym uszkodzeniem. Wszystkie przewody

Montaz instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w
wytycznych stosowania i projektowania ,Wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych”
wydanym przez BOINTIE ,Instal”-Warszawa 1994 r oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych”, tom II, Arkady 1988 r.

Wszystkie ww. instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z , Technicznymi Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano -montazowych oraz zalecen producentéw poszczegoélnych materiatéw.

Przej$cia rurociggéw przez przegrody oddzielenia p.poz. wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tej przegrody z zastosowaniem obejm CP 644 firmy HILTI -nie dotyczy podejs¢
wykonywanych przez strop, jezeli ponizej lub powyzej jest pomieszczenie higienicznosanitarne



¢) instalacja c.0. — W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ izolacje cieptochronne istniejgcych
instalacji c.o0. oraz odcinki instalacji c.o do podtgczenia. Rury do izolacji prowadzone sg po wierzchu
przegréd budowlanych.

Podtagczenia nowych grzejnikéw wykona¢ po wierzchu przegréd budowlanych.

Montaz instalacji cieplej wody uzytkowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
wytycznych stosowania i projektowania ,Wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych”
wydanym przez BOINTIE ,Instal”-Warszawa 1994 r oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych”, tom I, Arkady 1988 r.

Wszystkie ww. instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z ,, Technicznymi Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano -montazowych oraz zalecen producentéw poszczegdinych materiatéw.

5.3. Uwagi koncowe Zalecenia i uwagi dla Inwestora. Przed przystgpieniem do wykonania robot
Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania sie z projektem i specyfikacja.
Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PB nalezy bezwzglednie wnies¢ przed przystapieniem do
wykonywania rob6t. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej do Inwestora lub bezposrednio do Biura Projektowego. Zakup wazniejszych urzgdzen musi
by¢ poprzedzony: a) kontrola zgodnosci z PB wszystkich parametréw technicznych, b) kontrola miejsca
zabudowy urzadzen, c) przygotowaniem miejsca skltadowania.

Przy sktadaniu zaméwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce
— producenta urzgdzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow technicznych oraz
zgodnosci z PB miejsca i sposobu ich montazu. Wszystkie dostarczone urzgdzenia musza posiadac
wymagana dokumentacje — DTR, oraz w zaleznosci przez UDT dokumentacje odbiorowa. Catosé
robot, montaz, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbidr instalacji nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych przy szczeg6inym
uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz
zalecen i wymogow Inwestora, producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej
poszczegoélnych urzadzen.

1. Kontrola jakosci Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym przypadku zastosowanych
materiatdw oraz wykonania robét. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadaja: a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (w przypadku wyrobéw dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy je4eli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej). W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac: a) sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa monta4u przewodow, b) sprawdzenie prawidtowosci potgczenia
przewoddéw Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanowigcymi zatgcznik do dziennika.

2. Obmiar robét Ogoélne zasady obmiaru robét przedstawiono w OST. Zasady przedmiaru i obmiaru
robot zgodnie ze wskazaniami w ,,Przedmiarze rob6t” pozycjami katalogowymi. Roboty

tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nalezy

kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych. Dla robét nieokreslonych w katalogach zasady

obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualnej. Jednostka
obmiarowa jest 1mb wykonanej i odebranej instalacji oraz 1szt.

3. Odbidr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t Ogolne zasady

odbioru rob6t podano w OST.

8.2. Odbidr robdt Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.3. Rodzaje odbioréw robét Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom: a) odbiorowi robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robét, ¢) odbiorowi koncowemu robét.
8.4. Odbidr robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu biedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét.
Gotowos¢é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior prowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu .

8.5. Odbidr czesciowy techniczny robot

Odbidr czesciowy techniczny robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robét dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbiér dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru kohcowego rob6t Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego robot
jest protokot sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajagcg. Do odbioru
koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty zawierajgce w szczegolnosci: a)
rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, b) Dziennik Budowy, c)
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania roboét, d) uwagi
i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowania wykonania tych zalecen, e) protokoty odbioréw rob6t zanikajgcych i czesciowych
technicznych, f) $wiadectwa i atesty zastosowanych materiatdw i urzgdzen, g) protokét
przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu, h) protokoty przeprowadzonych ptukan i
dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych. W przypadku,
gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do



odbioru koncowego robo6t, komisja w porozumieniu w Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacja nale4y wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Pfatnosc¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki protokotow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” [WTWiO.

10.2. Normy

ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
(Kod CPV 45310000-3)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ze wzgledu na wymagania Inwestora dla obiektu zaprojektowano dwie niezalezne
instalacje elektryczne wewnetrzne :

- instalacja elektryczna dla Sadu Rejonowego,

-W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego,

- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych,

- instalacja elektryczna zasilania urzgdzen wentylacji montaz rozdzielni

2. Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad

niniejszej ST sa:

- przewody YDY

- oprawy oswietleniowe - osprzet elektroinstalacyjny serii,

- rozdzielnice wtynkowe i wolnostojace,

- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wytaczniki, roztaczniki

- koryta kablowe

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nale_y prowadzic przy u_yciu sprzetu przystosowanego do monta_u instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementéw jak

i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustéw przez sciany lub stropy stosowac
wiertarki lub mioty udarowe. W przypadku gdy konieczne jest u_ycie sprzetu
specjalistycznego do instalacji urzadzen nale_y wowczas postepowac zgodnie

z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprzetu. Urzadzenia stosowane
do wykonania instalacji elektrycznej nale_y u_ytkowa ¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozyciji aby nie
spowodowaé nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktorej zostaty
one pakowane. Stosowac¢ zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli.
Kable i przewody w zwojach nie moga byc rzucane i przeciggane po podio_u, lecz
musza byc przenoszone. Transport kabli i przewodoéw przeprowadzi¢ w taki sposéb by
nie spowodowac uszkodzenia izolacji _yt miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy
stu_ace do wykonywania konstrukcji koryt i drabinek kablowych przewozic w
oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie spowodowaé odksztatcen

i uszkodzen. Osprzet elektryczny przewozic w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych
tak by uniemo_liwic wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy oswietleniowe
bezwzglednie transportowac w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegaé¢
zalecen producenta odnosnie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw
os$wietleniowych. Oprawy swietldwkowe wyposazone w rastry antyolsnieniowe nalezy
przewozi¢ w taki spos6b by uniemozliwic ich wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy



sktadac w pozycji poziomej w taki sposéb by nie uszkodzic zadnych elementow .

W szczegdlnosci nale_y zwréci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy
szklane tak by nie spowodowaé¢ uszkodzen powtoki lub sttuczen.

Rozdzielnice elektryczne ( gtéwna i pietrowe ) transportowac w pozycji poziomej lub
pionowej tak by nie uszkodzic elementéw obudowy. Elementy stuzce do montazu
(uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.) przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania rob6t zawarte sa w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

W najblizszym sasiedztwie terenu lokalizacji projektowanego obiektu istnieje siec
energetyczna . Do tej sieci wigczona zostanie nowoprojektowana instalacja elektryczna
zgodnie z wydanymi przez Zaktad Energetyczny warunkami technicznymi. W skrzynce kablowej zostanie
umieszczony rozliczeniowy licznik energii elektrycznej oraz gtéwne zabezpieczenie dla instalacji elektrycznej
catego obiektu. Od zabezpieczenia gtéwnego projektuje sie wybudowanie

instalacji elektrycznej wewnatrz budynku.

Rozdzielnice elektryczne.

Jako gtéwna rozdzielnice elektryczna w budynku projektuje sie postawienie szafy
rozdzielczej. W rozdzielni gtéwnej (RG1) umieszczone

beda zabezpieczenia wszystkich kabli i rozdzielnic rozmieszczonych na poziomie
parteru, | 1l pietra.

Pozostate rozdzielnice na poziomie parteru, | i Il pietra wykona¢ jako szafki nascienne.
Rozdzielnice pietrowe wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny umozliwiajgcy roztgczenie
wszystkich obwodéw zasilanych z danej rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegoinych
obwodow podtgczonych do danej rozdzielnicy.
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Wszystkie rozdzielnice elektryczne powinny by¢ trwate przytwierdzone do podtoza oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych .

Prowadzenie kabli zasilajgcych.

Wszystkie kable zasilajgce poszczegolne rozdzielnice (WLZ) nalezy uktada¢ w korytach
kablowych. We wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnych , nad sufitem
podwieszanym nalezy zamontowac koryta kablowe. Koryta montowac przy pomocy
wspornikéw nasciennych. Kable zasilajgce rozdzielnice powinny byc trwate
zamocowane do koryt kablowych przy pomocy opasek samozaciskowych lub uchwytéw
montazowych tak aby istniata mozliwo$¢ rozmieszczenia w danym korycie innych kabli
zasilajgcych poszczegoélne obwody elektryczne. W miejscach wyprowadzenia kabli
zasilajgcych z koryta do rozdzielni kable uktada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.
Po zamontowaniu kabli bruzdy nalezy trwale zabezpieczy¢ masa gipsowa. W miejscach
gdzie kable prowadzone bedg na tynku nalezy zastosowac¢ uchwyty dystansowe, ktére
trwate przytwierdza kabel do danej powierzchni. Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w
poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji
teletechnicznych. Wszystkie wejscia kabli WLZ do rozdzielnic nalezy wykona¢ zgodnie
z DTR danej rozdzielnicy i zaleceniami producenta. Zakonczenie kabli zasilajgcych
powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy poézniejsza ingerencje oséb
niepowotanych.

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

We wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnych oprawy oswietleniowe montowane
beda w suficie podwieszanym za pomoca oryginalnych uchwytéw montanowych.

W pozostatych pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowac za pomoca kotkéw
monta_owych instalowanych bezposrednio w stropie. W pomieszczeniach biurowych
zastosowano oprawy wyposazone w raster paraboliczny. W sanitariatach zastosowano
oprawy nastrojowe typu plafon. W pomieszczeniach tych zastosowano wentylatory
wyciggowe zattaczane razem z oswietleniem danego pomieszczenia (z okreslonym
czasem zwtocznym). Podtgczenie wentylatoréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ich
dokumentacja DTR i uwagami producenta. Ustalenie czasu zwtoki we wigczeniu
wentylatora nalezy ustali¢ na etapie budowy z Inwestorem. Rozmieszczenie opraw w
pomieszczeniach wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Montaz_ i podigczenie
wykonac¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacja DTR. Czes$¢ opraw
os$wietlenia ogélnego nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne. Podtgczenie modutéw
awaryjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja DTR i uwagami producenta.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowa¢ w miejscach okreslonych w
dokumentacji technicznej. W pomieszczeniach przeznaczonych dla os6b zatrzymanych
nalezy zainstalowa¢ oprawy wandaloodporne z siatka ochronna. W pomieszczeniach
tych nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na prawidtowe zabezpieczenie wszystkich
elementéw instalacji elektrycznej tak by nie byto mozliwosci ich uszkodzenia.
Wszystkie oprawy zalgczane bedg za pomoca tgcznikéw umieszczonych w puszkach
instalacyjnych podtynkowych, umieszczonych na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi.
W zale_nosci od rodzaju pomieszczenia jak i ilosci opraw oswietleniowych zastosowano
taczniki pojedyncze lub podwdjne. Oprawy o$wietleniowe zlokalizowane na danym
pietrze podzielono na poszczegdlne obwody , ktére zasilane bedg z rozdzielnicy
pietrowej. Kazdy obwdd os$wietleniowy zabezpieczono wytgcznikiem nadpradowym.
Instalacje zasilajgce oprawy oswietleniowe prowadzi¢ w korytach kablowych
(komunikacja) lub podtynkowo (pozostate pomieszczenia) w uprzednio przygotowanych



bruzdach wtynkowych. Po rozmieszczeniu kabli podtynkowych bruzdy nale_y trwate
wypetni¢ masa gipsowa. Wszystkie niezbedne przekucia i przewierty nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaty uwzglednione w
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dokumentac;ji projektowej. Wszystkie przejscia kablami przez strefy pozarowe nale_y
zabezpieczy¢ masa uszczelniajaca z atestem przeciwpozarowym np. Hilti.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyklych i komputerowych.

Dla awaryjnego zasilania instalacji gniazd komputerowych przewidziano zastosowanie
dwéch niezaleznych UPS-6w. Jeden dla instalacji Sadu Rejonowego zainstalowany przy
rozdzielni gtéwnej RG1, drugi dla instalacji komputerowej Prokuratury zainstalowany w
pomieszczeniu biblioteki (nrl). Monta_ i instalacje UPS-6w wykona¢ zgodnie z ich DTR
i zaleceniami producenta. Wykonac dwie niezale_ne od siebie instalacje zasilajaca
gniazda wtykowe. Jedna instalacja zasila gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia
natomiast druga zasilac bedzie gniazda sieci komputerowej. W obiekcie zastosowano
gniazda wtykowe pojedyncze lub podwadjne produkcji Legrand FAEL. Rozmieszczenie
gniazd wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Gniazda zasilajace siec
komputerowa wyposazy¢ w blokade mechaniczna uniemozliwiajgca podigczenia innych
odbiornikéw energii elektrycznej. W przypadku watpliwosci utozenie gniazd uzgodni¢ z
Kierownikiem Budowy. Instalacje zasilajgcg prowadzi¢ w korytach kablowych nad
sufitem podwieszanym (komunikacja) lub podtynkowo w pozostatych pomieszczeniach.
Kable w pomieszczeniach ukltada¢ normatywnie zachowujgc wymagane odlegtosci od
krawedzi scian i sufitu tj 15-25 cm. Gniazda wtykowe instalowa¢ w puszkach
podtynkowych umieszczonych 30 cm od powierzchni podtogi. Obwody instalacii
zasilania gniazd wtykowych (zwyklych i komputerowych) zabezpieczyc w rozdzielnicy
wytacznikami nadpradowymi typu S302 B16 oraz dla ochrony przeciwpora_eniowej
wytgcznikami réznicowo pradowymi typu P304 40 30mA. W sanitariatach instalowac
gniazda kroploszczelne na wysokosci 1,30 m od poziomu podtogi.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosSci.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementéw instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosci oraz urzgdzen i sposéb ich
wbudowania. W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega :
Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wykonania danej rozdzielnicy wraz z podtgczeniem
poszczegoélnych obwodow pod zaciski wytgcznikow. Ponadto ogledzinom podlega cze$¢
zewnetrzng rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji os6b niepowotanych. Po
zakonhczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykonaé
pomiary poszczegoélnych obwodéw elektrycznych, selektywnosci zadziatania
zabezpieczen gtéwnych jak i skutecznosci zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oswietleniowych w
poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkosc
natlenia oswietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-84 E-02033.
Po uruchomieniu instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania opraw
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Sprawdzeniu podlega natezeni e oswietlenia
awaryjnego jak i czas dziatania tego o$wietlenia.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyklych i komputerowych.
Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ wykonania monta_u elementéw jak i ich prawidtowe
funkcjonowanie. W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzié¢
nalezy poprawnos$¢ zainstalowania blokady mechanicznej. Ponadto nalezy sprawdzic¢
poprawnos$¢ dziatania UPS-6w (czas zadziatania i podtrzymania zasilania
gwarantowanego).

Dla wszystkich obwodow elektrycznych zaréwno jedno jak i tréjfazowych nalezy
wykonac pomiary zadziatania wytgcznikéw nadpradowych i roznicowopradowych oraz
rezystanciji izolacji zyt.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sa w ST ,Wymagania og6ine”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbidr robaét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega dzialanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak
réwnie_ poprawnosc dziatania calego systemu. W szczeg6Ino$é sprawdzi¢ nalezy dobor
i selektywnosc dziatania poszczego6lnych zabezpieczen gtéwnych oraz skutecznos$é



wytaczania obwodéw.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwiazane

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykty.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz_ wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz_
wyposa_enia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczna . Ochrona obiektéw ,
instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i monta_
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
monta_ wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6ér i
monta_ wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz_ wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budolanych.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodow.
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i uktadania kabli i przewodéw
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw
os$wietleniowych.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
(Kod CPV 45233253-7)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg nawierzchni ciagéw pieszojezdnych

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce wykonaniai odbioru
robd4t zwigzanych

1.1.3 Zakres rob6t budowlanych w ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem rob6t

nawierzchniowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze i

podstawowe branzy drogowej zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zakres prac obejmuje:



« tworzenie nawierzchni brukowej,

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

2.1. Organizacja robét budowlanych

2.1.1. Og6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
zdokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z robotami nawierzchniowymi nalezybezwzglednie
przestrzegaé przepiséw bhp.

2.1.2. Stosowanie do ustale n prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

3. NAZWY | KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

4.1. Okre slenia podstawowe przedmiotu opracowania

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PNISO
6707-1 - ,Budownictwo Terminy Ogoélne" oraz zgodnie z obowigzujgcymi okresleniami
zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi rozporzadzeniami zwigzanymi z
przepisami Prawa Budowlanego. Okreslenia podstawowe zawierajg definicje pojec¢ i okreslen w
celu zapewnienia jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. MATERIALY

Do wykonania robét nawierzchniowych nalezy wbudowacé nastepujgce materiaty:

- kostka betonowa

Parametry materiatéw - zgodnie z dokumentacjg projektowg i technologig robot.

6. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do budowy zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot.
Do robét budowlano-montazowych mozna stosowaé nastepujgcy sprzet:

* samochody skrzyniowe

 rowniarka

« sprezarka spalinowa

* walec

» samochér beczkowoz

« spycharka ggsieniocowa

« agregat pradotwérczy,

« pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni

« i inne wg potrzeb.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych robot.

7. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
« samochody skrzyniowe,

« samochody samowytadowcze,

« samochody dostawcze.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

8. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegoéty wykonania robét w zakresie robot nawierzchniowych okresla dokumentacja projektowa.
Roboty nawierzchniowe demontazowe i odtworzeniowe sg elementem towarzyszgcym przy wykonywaniu
9. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.).

9.1. Badanie zgodno $ci z dokumentacj g projektow g (budowlan g i wykonawcz a)

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty niezbedne dla

prawidtowego wykonania robét,

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- sprawdzenie, czy poszczegolne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

10. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robot okresla ST-00.

11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki odbioru rob6t budowlanych okresla ST-00.

12. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. Przepisy zwi gzane

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

- PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

- PN-77/B-06714 Kruszywa mineralne.

- PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe nawierzchni drogowych.

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.

- Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producenta,

- Obowi gzujace Prawo budowlane.



ROBOTY ROZBIORKOWE

(Kod CPV 45111300-1)
1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegotowej Specy fikacji Technicznej
(SST)
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji robét rozbiérkowych
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robd4t w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robét rozbiérkowych i remontowych przewidzianych w projekcie
wykonawczym dla przedmiotowej inwestyciji.
1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj g
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- rozbidka istniejgcego poszycia $cian i sufitow zewnetrznego i wewnetrznego
- rozhidrka starych tynkéw i drobnych elementéw w ztym stanie technicznym
- rozbidrka istniejgcych okien i drzwi
- rozbiorka istniejgcych podtdg
- rozhidrka istniejgcych instalacji
1.4.0Okre slenia podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce do stosowania i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p.2. — Prowadzenie robo6t. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych
z wykonaniem robo6t rozbiérkowych i remontowych oraz towarzyszgce im roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz zgodnosé
Z umowa, projektem , pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, ktor g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca zapewni odbiér wykonania prac budowlanych przez dozér inwestorski potwierdzony
wpisem do dziennika budowy,
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej specyfikacii
Technicznej. (p. 3 - Materialy).
2.2. Zaprawy cementowo-wapienne i cementowe
Dla wykonania zamurowan nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng o marce M50.
Przewiduje sie przygotowanie zapraw mechanicznie na placu budowy. Dla wytworzenia
odpowiedniej zaprawy nalezy uzywac¢ czesci sktadowych odpowiadajgcym normom, wody
Z pewnego sprawdzonego zrédta wg PN-88/B-32250, piasek rzeczny lub kopany, czysty
bez czagstek gliny i innych zanieczyszczeh - powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711,
cement posiadajgcy atest oraz spetniajgcy wymagania PN-B-19701:1997. Zaprawa musi
by¢ wykonywana mechanicznie. Czas jej zabudowy od czasu wytworzenia nie powinien
byé nie diuzszy niS: cementowo-wapiennej — 3 godz., cementowej — 2 godz. Przy wytworzeniu
zapraw nalezy stworzyé¢ takie warunki, aby zaprawy odpowiadaty PN-90/B-14501.
2.3. Cegta petna
Dla wykonania zamurowan i nadmurowan powinna by¢ uzyta cegta petna klasy 15, o nasigkliwosci
nie wiekszej niz 16%. Cegly powinny by¢ czyste, wymiarowe, bez rys, wytrzymate.
2.4. Bloczki gazobetonowe
Bedg dostarczone na budowe na paletach odpowiednio oznaczonych z dokumentami potwierdzajgcymi
ich cechy techniczne i dopuszczajgcymi do stosowania. Nalezy stosowaé
bloczki odmiany 600. Bedg wykorzystane do wymurowania filarkow pod ptatwie stalowe.
2.5. Beton
Betony przeznaczone na wykonanie konstrukcji powinny by¢ betonami towarowymi dostarczone
z profesjonalnej wytwoérni. Z kazdej dostawy nalezy pobrac prébke betonu.. nalezy
stosowac beton B20
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej (rozdziat
4 — sprzet)
3.2. Sprzet do wykonania robét
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogéw uzyskania
stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej —
p. 5 — transport.
4.2. Transport materiatow



Transport materiatéw odbedzie sie srodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie
przetargowej i planie bezpieczenstwa ochrony zdrowia. Zatadunek, transport i roztadunek
naleSy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — p. 2.1.

Roboty naleSy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ

i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. oraz wytyczne zawarte w WTWO.

5.2. Wykucie istniej gcych okien

Wykucie istniejgcych okien naleSy prowadzié w sposéb zapewniajgcy ich ponowne zabudowanie.
Dotyczy to takSe parapetéw wewnetrznych. NaleSy zwrécié uwage na filarki
miedzyokienne, ktére nie moga zosta¢ uszkodzone.

5.3. Wyburzenie scian podokiennych

Po wyjeciu okien i parapetéw naleSy przystapi¢ do niezbednych wyburzen $cian podokiennych.
NaleSy zwrécié uwage na filarki miedzyokienne i istniejgcg posadzke — wymagana

jest ochrona przed uszkodzeniami. Wyburzanie $cian podokiennych naleSy prowadzi¢

w co drugim otworze okiennym.

5.4. Zamurowanie zb ednych otworéw

Zamurowania naleSy wykonaé cegtg petng dbajac o prawidtowe przewigzanie muru oraz o
zintegrowanie nowej konstrukgji ze starg. JeSeli to bedzie moSliwe potaczenia naleSy realizowaé
na strzepia. W przeciwnym wypadku naleSy zastosowaé kotwy stalowe 16 wsadzone

w istniejgcej konstrukeji obiektu na zaprawie montaSowej szybkowigSacej. Kotwy
powinny by¢ osadzone na gtebokosé 20 cm. Powinny byé uktadane w co trzeciej warstwie
nowego muru. Przesklepienia otworéw drzwiowych naleSy zbroié 3. pretami (6 zakotwionymi
na glebokos¢ 15 cm lub wykorzystaé w tym celu nadproSa prefabrykowane.

JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontrolg bieSaca beda podlegaé:

- cegla petna przed wbudowaniem w sposo6b optyczny pod kgtem wymiarowosci,

ksztattu, spekan,

- wytrzymatosci cegty petnej potwierdzg dokumenty producenta

- wykonane roboty z elementéw ceramicznych bedg podlegaly odbiorowi w zakresie
pionowosci, zapetnienia spoin, wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- ukfad kotew i ich zamocowanie,

.\W czasie kontroli jako$ci bedzie réwnie$S oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robét

i wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposoéb i zakres obmiarowania jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:

-m3,

- powierzchnie - m2.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
- rozdziat 8

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t - Tom | —budownictwo

ogolne:

Normy:

PN-75/B-12001 - cegta petna wypalana z gliny — zwykta

PN-65/B-14503 - zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-79/B-06711 - kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-197,01:1997 - cement. Cement powszechnego uSytkowy. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci

PN-90/B-14501 - zaprawy budowlane zwykite

PN-88/B-32250 - materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa

PN-71/H-04651 - ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

Powigzanie z innymi SST

00 - Ogdlna specyfikacja techniczna

02 - Konstrukcje betonowe i Selbetowe



